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Spis zawartosci projektu:

|. Czes¢ opisowa.

1. Opis techniczny.

Il. Czesc¢ rysunkowa.

1. Rzut parteru instalacja kanalizacyjna - rys. nr S4
2. Rzut parteru instalacja wodociggowa - rys. nr S5



OPIS TECHNICZNY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN

1. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczno — budowlany,

- warunki techniczne dostawy wody i przytaczenia do sieci kanalizagji sanitarnej,

- uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje:

- instalacje wody zimnej, cieptej,

- kanalizacje sanitarna.

3. Wycigg z materiatow wyjsciowych

3.1. Konstrukcja budynku.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. tawy i sciany fundamentowe wylewane,
betonowe. tawy fundamentowe zbrojone. Sciany dwuwarstwowe z pustakow
ceramicznych i styropianu.

3.2. Zrédto zaopatrzenia w wode.

Zrodtem zaopatrzenia w wode jest projektowany przytgcz wodociagowy z sieci
wodociggowej.

3.3. Miejsce odprowadzania sciekow

Scieki sanitarne z budynku szatniowego odprowadzane beda do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

3.4. Rozwigzanie instalacji wodociagowe;

Ze wzgledu na wysoko$é cisnienia panujacego w sieci przyjeto instalacje
wodociggowg z rozdziatem dolnym, zasilana bezposrednio z przewodu ulicznego.

Przewody poziome rozprowadzajgce wode przyjeto, kierujac sie wzgledami dogodne;
eksploatagji.

3.5. Rozwigzanie instalacji kanalizacyjne;.

Sposob usytuowania przyboréw sanitarnych i pionéw wodociggowych narzuca
koniecznos¢ zastosowania czterech pionéw kanalizacyjnych. Pion Pk1-Pk6, nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowa rurg wywiewna. Przy pozostatych
pionach montowa¢ zawory napowietrzajace.



4. Opis poszczegodlnych instalacji.
4.1. Przewody i armatura wody zimnej, cieptej.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej wykonaé z rur z tworzywa
polipropylenowego.

Prowadzenie przewodoéw wzdtuz $cian kryte w bruzdach sciennych. Mocowanie
przewodow za pomocg typowych uchwytéw do rur.

Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie z podgrzewaczy elektrycznych.

4.2. Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych od poszczegéinych przyborow nalezy wykonaé
za pomocg rur z PCV produkowanych przez Fabryke VAWIN faczonych na kielichy
uszczelniane uszczelkami gumowymi. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rury
wywiewne i rewizje. Scieki z projektowanego budynku szatniowego beda $ciekami
bytowo-gospodarczymi.

4.3. Proby hydrauliczne.

Instalacje wodociggowa (po zmontowaniu, a przed przykryciem) nalezy poddaé
prébie szczelnosci, ktorg przeprowadza sie przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od
ciSnienia roboczego. Préba szczelnosci wykonywana jest w dwoch etapach. W
probie wstepnej dla p = 1,5 ciénienia roboczego nastepuje spadek cisnienia w
instalacji. Cisnienie musi by¢ odtworzone dwukrotnie w ciggu 30 minut w odstepach
10 - cio minutowych. Podczas nastepnych 30 minut po zakorczeniu proby wstepnej
cisnienie nie moze spas$¢ o wiecej niz okoto 0,6 bara i nie moga wystgpi¢ zadne
przecieki w instalacji. W probie gtownej, wykonywanej natychmiast po zakonczeniu
proby wstepnej, przy cisnieniu 0,6 MPa notuje sie spadek cisnienia w ciggu 2 godzin
w odstepach godzinowych. Przy ostatnim odczycie spadek cisnienia nie moze
wynies¢ wiecej, niz 0,2 bara w stosunku do odczytu poprzedniego, bez wystapienia
zadnych przeciekow instalacji. Po zakorczeniu préby nalezy sporzadzi¢ protokdt
podpisany przez inwestora i wykonawce robot instalacyjnych.

4.4. Plukanie i dezynfekcja instalaciji.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg oraz
poddac dezynfekcji. Dezynfekcje wykonaé poprzez wprowadzenie do instalacji 3%
roztworu wodnego podchlorynu sodu, oraz wapna chlorowanego.

5. Uwagi koncowe.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z WTA i O cz |l Instalacje sanitarne i przemystowe.

Projektant: Zé

Sprawdzajgcy: fl\
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RZUT PARTERU - ROZMIESZCZENIE GRZEJNIKOW
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR [POMIESZCZENIE | POSADZKA  POWIERZCHNIA
01|  korytarz plytki 14,3 m2
02 | sala konfer. plytid 16,9 m2
03 magazyn phytid 8,9 m2
2] szatnia 1 phytki 13,3 m2
05 umywalnia 1 phytki 10,4 m2
06 umywalnia 2 phytki 10,4 m2
07 | szatnia 2 plytki 133 m2
08 szatnia 3 prhytki 10,8 m2
09 umywainia 3 plytki 3,0m2
010 W- niepein phytki 4,8 m2
011| megazyn phytki 11,1 m2
SUMA 1172 m2

- grzejniki elektryczne

Zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewania budynku Q=8 500W

SKALA Gmina Niwiska
1:100 36-147 Niwiska 430
OBEXT

Budowa budynku szatni sportowej wraz z infrastruktura techniczna tj. przylaczem wody, przytaczem kanalizacji
sanitame;,
dz. nrewid. 71/25 w Siedlance gmina Niwiska

Rzut parteru - rozmieszczenie grzejnikéw p
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