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Data opracowania:
2016-12-02

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE NIWISKA
Nazwy i kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych; roboty ziemne

Adres obiektu budowlanego: ZAPOLE
Nazwa i adres zamawiającego: GMINA NIWISKA

36-147 NIWISKA 430
Data opracowania przedmiaru robót: 2016-12-02

Nazwa obiektu lub robót: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zapole
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych
45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
S I E Ć

1.1 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
45113000-2

ROBOTY GEODEZYJNE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

równinnym
2 Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

równinnym
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

1.2 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8

ROBOTY ZIEMNE
3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 cm
4 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek dodatek za każde dalsze 5 cm

gr.
5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt

kategorii I-II
6 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 

suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 6,0˙m, grunt 
kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

7 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt 
kategorii III

8 Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu III-IV
9 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 

6,0˙m
10 Montaż tymczasowej studzienki kanalizacyjnej PVC, Fi 315 mm, odwodnieniowej
11 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙100˙mm

- dn 113 mm PVC

TYMCZASOWY
12 Odwodnienie  wykopu pompami spalinowymi ostatecznie rozliczyć wg dziennika 

budowy
PRZYJĘTO 0,5 m-g/m3 gr. nawod.

13 Umocnienie ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0˙m w gruntach nawodnionych grodzicami 
wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic, głębokość wykopu do 9,0˙m, grunt kategorii III

14 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; umocnienie pełne głębokość wykopu do 6 m ; kat. 
gruntu I-III

15 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach 
suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 
6,0˙m

1.3 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8

PRZEWIERT
16 Komora przewiertowa z obudową szczelną
17 Montaż urządzenia przewiertowego

1. Opuszczenie do dołu montażowego płyt żelbetowych i
   urządzenia.
2. Ułożenie płyt na dnie wykopu z wypoziomowaniem.
3. Montaż urządzenia.
4. Demontaż urządzeń i płyt po zakończeniu robót.
5. Załadunek na środek transportu.

18 Wykonanie przewiertów poziomych Fi 300 urządzeniem typu WPS

Rura z polietylenu PE100 SDR17, PN10 do kanalizacji 315x18,7
19 Wykonanie przewiertów poziomych Fi 180 urządzeniem typu WPS

Rura z polietylenu PE100 SDR17, PN10 do kanalizacji 180x10,7
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Nr Nazwa działu robót
20 Zamknięcie końcówek rur ochronnych, rury osłonowe
1.4 Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych
45231000-5

ROBOTY MONTAŻOWE
21 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
22 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm
23 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
24 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
25 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙200˙mm
26 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙160˙mm
27 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

200˙mm, z agregatem
28 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

160˙mm, z agregatem
29 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm
30 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka

OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYŻEJ RUR
31 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II

ZAGĘSZCZENIE OBSYPKI PIASKOWEJ DO 95% W.G. PROCTORA
32 Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych - rura trzonowa korugowana (karbowana) 600 mm,
33 Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych- rura trzonowa korugowana (karbowana) 400 lub 425

mm
34 Podłączenie przewodu dn 200 do studni bet - przejście śzczelne
35 Podłączenie przewodu dn 200 do studni z tw. sztucz. - przejście śzczelne
36 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi 200 mm, 

grubość ścian do 15 cm + 
MONTAŻ KASKADY ZEWNĘTRZNEJ

37 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1500 mm, głębokość 3 m
- właz szczelny

STUDNIA ODPOWIETRZAJĄCA
38 Wykonanie i montaż konstrukcji nastojakowej, ceownik wiążący-KONSOLA
39 Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej, 

materiał 6-8 mm, elektrody rutylowe
40 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 100 mm

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 100x50
41 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 100 mm

POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DN 100
42 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 80 mm

ZAWÓR NAP.-ODPOWIETRAJĄCY DN 80
43 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 100 mm

ZASUWA NOŻOWA DN 100
44 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 100 mm

KRÓCIEC 2-KOŁNIERZOWY DN 100
45 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m

STUDNIA REWIZYJNA
46 Wykonanie i montaż konstrukcji nastojakowej, ceownik wiążący

KONSOLA
47 Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej, 

materiał 6-8˙mm, elektrody rutylowe
48 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm

 TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 100
49 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm

POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DN100
50 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m

STUDNIA ROZPRĘŻNA
51 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1000 mm, dodatek za każde 

0,5 m głębokości ponad 3 m
52 Filtr antyodorowy podwłazowy
53 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm-PIASEK
54 Podłoża betonowe, grubości 10˙cm -B15
55 Deskowanie, ławy fundamentowe
56 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki 

oporowe-PODBUDOWA B20
57 Wykładziny na posadzkach, kostka granitowa 10x10x10˙cm - układanie na zaprawie 

cementowej-WYŁOŻENIE DNA KOMORY
58 Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych, dwuwarstwowa, z emulsji 

lub roztworu asfaltowego - gruntowanie
59 Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, dwuwarstwowa, z emulsji lub 

roztworu asfaltowego - gruntowanie
60 Izolacja z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pozioma, papa

na lepiku asfaltowym - jednowarstwowo-FOLIA PE GR 1,5mm POD RUROCIĄG
61 Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3˙m-BLOK PODPOROWY
62 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe- B15
63 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi˙do 150 mm, 

grubość ścian do 15 cm + PRZEJŚCIE SZCZELNE 90
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64 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi˙do 300 mm, 

grubość ścian do 15 cm + PRZEJŚCIE SZCZELNE 200
65 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
66 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm
67 Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙100˙mm, rury PE (odcinek 200˙m)
1.5 Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych
45231000-5

ROBOTY DODATKOWE
68 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi˙110˙mm
69 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym
70 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
71 Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PVC

Rura z PVC Pnom=1MPa, fi 315/12,1mm
72 Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 315x18,7
73 Rury ochronne (osłonowe), Fi˙180 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 180x10,7
74 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

315˙mm, z agregatem
75 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

180˙mm, z agregatem
76 Inspekcja wykonanej sieci kamerą TV
1.6 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111000-8

ROBOTY ZIEMNE KOŃCOWE
77 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 

ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
78 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria 

gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
79 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi 

wykopu, grunt kategorii III
80 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV
81 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 

1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

DALSZE 9 km
82 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III
1.7 Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych
45231000-5

MONTAŻ POMPOWNI P1Z
83 Pompownia betonowa dn 1500

- automatyka
- zestaw pomp
- wewnętrzne orurowanie
- montaż
- transport
- uruchomienie przez serwis

dodatkowo:

- monitoring pompowni
- filtr antyodorowy wymienny do kominka wentylacyjnego 2 szt.
- podest obsługowy ze stali nierdzewnej
- drabina serwisowa ze stali nierdzewnej na długości od włazu do dna zbiornika

84 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

POMPOWNIA
85 Podłoża betonowe, grubości 10 cm B-7,5
86 Deskowanie, ławy fundamentowe-PŁYTA DENNA
87 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe-PŁYTA

DENNA B-15
88 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) głębokość do 40 cm
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89 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (dodatek za dalsze 2szt.) głębokość do 40

cm
1.8 Kody CPV: 45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń

45342000-6

OGRODZENIE POMPOWNI P1Z
90 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o głębokości do 

1,15˙m, grunt kategorii III
91 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, 

kategoria gruntu III
92 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek
93 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy, bloki 

oporowe
94 Ogrodzenia z paneli na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, wysokość 1.5˙m, słupki 

40x60x4 mm
95 Brama standard ocynk 2x200 cm wys. 150 cm z zamkiem
96 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych

z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

FUNDAMENT SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ
97 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, 

kategoria gruntu III
98 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek
99 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3˙m
100 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy, bloki 

oporowe
1.9 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg
45233000-9

UKSZTAŁTOWANIE TERENU POMPOWNI P1Z
101 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 

kategorii III-IV
102 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 

3˙cm
NAWIERZCHNIA GR. 10 cm

103 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości warstwy

104 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm
- 15 cm

105 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy
dalsze 7 cm

1.10 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg
45233000-9

DROGA DO POMPOWNI UTWARDZONA P1Z
106 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW,
samochód do 5˙t

WARSTWA HUMUSU 30 cm
107 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 

1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

9km
108 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa po uwałowaniu 35˙cm
1.11 Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych
45231000-5

MONTAŻ POMPOWNI P2Z
109 Pompownia betonowa dn 1500

- automatyka
- zestaw pomp
- wewnętrzne orurowanie
- montaż
- transport
- uruchomienie przez serwis

dodatkowo:

- monitoring pompowni
- filtr antyodorowy wymienny do kominka wentylacyjnego 2 szt.
- podest obsługowy ze stali nierdzewnej
- drabina serwisowa ze stali nierdzewnej na długości od włazu do dna zbiornika

110 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

POMPOWNIA
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111 Podłoża betonowe, grubości 10 cm B-7,5
112 Deskowanie, ławy fundamentowe-PŁYTA DENNA
113 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe-PŁYTA

DENNA B-15
114 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) głębokość do 40 cm
115 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (dodatek za dalsze 2szt.) głębokość do 40

cm
1.12 Kody CPV: 45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń

45342000-6

OGRODZENIE POMPOWNI P2Z
116 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o głębokości do 

1,15˙m, grunt kategorii III
117 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, 

kategoria gruntu III
118 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek
119 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy, bloki 

oporowe
120 Ogrodzenia z paneli na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, wysokość 1.5˙m, słupki 

40x60x4 mm
121 Brama standard ocynk 2x200 cm wys. 150 cm z zamkiem
122 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych

z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

FUNDAMENT SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ
123 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, 

kategoria gruntu III
124 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek
125 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3˙m
126 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy, bloki 

oporowe
1.13 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg
45233000-9

UKSZTAŁTOWANIE TERENU POMPOWNI P2Z
127 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 

kategorii III-IV
128 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 

3˙cm
NAWIERZCHNIA GR. 10 cm

129 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości warstwy

130 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm
- 15 cm

131 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy
dalsze 7 cm

1.14 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg
45233000-9

DROGA DO POMPOWNI UTWARDZONA P2Z
132 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW,
samochód do 5˙t

WARSTWA HUMUSU 30 cm
133 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 

1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

9km
134 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa po uwałowaniu 35˙cm
1.15 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg
45233000-9

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ GRUNTOWEJ
135 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie
1.16 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg
45233000-9

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ UTWARDZONEJ
136 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 

mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
137 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 

3˙cm
GR. 10cm
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138 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm 

grubości warstwy
139 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8˙cm
GR. - 15cm

140 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

1.17 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg
45233000-9

ODBUDOWA CHODNIKÓW
141 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na 

podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie
142 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce 

cementowo-piaskowej
143 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka 

cementowo-piaskowa
KRAWĘŻNIK Z ROZBIÓRKI (Mx0,2)

144 Profilowanie koryta, grunty spoiste, koryto wykonywane na głębokości 15˙cm, z zagęszczeniem 
ręcznym, grunt kategorii II-III

145 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20˙kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm
146 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 

wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
KOSTKA Z ROZBIÓRKI (Mx0,2)

2 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
P R Z Y Ł Ą C Z A

2.1 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
45113000-2

ROBOTY GEODEZYJNE
147 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

równinnym
148 Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

równinnym
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

2.2 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8

ROBOTY ZIEMNE
149 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 cm
150 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek dodatek za każde dalsze 5 cm

gr.
151 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt

kategorii I-II
152 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 

suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt 
kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

153 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt 
kategorii III

154 Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu III-IV
155 Montaż tymczasowej studzienki kanalizacyjnej PVC, Fi 315 mm, odwodnieniowej
156 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙100˙mm

- dn 113 mm PVC

TYMCZASOWY
157 Odwodnienie  wykopu pompami spalinowymi ostatecznie rozliczyć wg dziennika 

budowy
PRZYJĘTO 0,5 m-g/m3 gr. nawod.

158 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; umocnienie pełne głębokość wykopu do 3 m ; kat. 
gruntu III-V

159 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach 
suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, balami drewnianymi , głębokość wykopu do 3,0˙m

2.3 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8

PRZEWIERT
160 Komora przewiertowa z obudową szczelną
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161 Montaż urządzenia przewiertowego

1. Opuszczenie do dołu montażowego płyt żelbetowych i
   urządzenia.
2. Ułożenie płyt na dnie wykopu z wypoziomowaniem.
3. Montaż urządzenia.
4. Demontaż urządzeń i płyt po zakończeniu robót.
5. Załadunek na środek transportu.

162 Wykonanie przewiertów poziomych Fi 300 urządzeniem typu WPS

Rura z polietylenu PE100 SDR17, PN10 do kanalizacji 315x18,7
163 Zamknięcie końcówek rur ochronnych, rury osłonowe
2.4 Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych
45231000-5

ROBOTY MONTAŻOWE
164 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
165 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
166 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙160˙mm
167 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

160˙mm, z agregatem
168 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka

OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYŻEJ RUR
169 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II

ZAGĘSZCZENIE OBSYPKI PIASKOWEJ DO 95% W.G. PROCTORA
170 Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych- rura trzonowa korugowana (karbowana) 400 lub 425

mm
171 Podłączenie przewodu dn 160 do studni z tw. sztucz. - przejście śzczelne
172 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
173 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm
2.5 Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych
45231000-5

ROBOTY DODATKOWE
174 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi˙110˙mm
175 Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PVC

Rura z PVC Pnom=1MPa, fi 315/12,1mm
176 Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 315x18,7
177 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

315˙mm, z agregatem
2.6 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111000-8

ROBOTY ZIEMNE KOŃCOWE
178 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 

ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
179 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria 

gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
180 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi 

wykopu, grunt kategorii III
181 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV
182 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 

1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

DALSZE 9 km
183 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III
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Tabela przedmiaru robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE 
NIWISKA

1 Rozdział S I E Ć
1.1 Element 45113000-2

ROBOTY GEODEZYJNE
1 KNR 201/120/

3 analogia
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w 
terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
4,55 4,550000

RAZEM: 4,550000 km 4,55
2 Kalkulacja 

własna
Roboty pomiarowe przy linowych robotach 
ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w 
terenie równinnym
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Wyliczenie ilości robót:
4,55 4,550000

RAZEM: 4,550000 km 4,55
1.2 Element 45111000-8

ROBOTY ZIEMNE
3 KNKRB 

1/115/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 
cm

Wyliczenie ilości robót:
5354,95 5 354,950000

RAZEM: 5 354,950000 m2 5 354,95
4 KNKRB 

1/115/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek dodatek za każde dalsze
5 cm gr.

Wyliczenie ilości robót:
5354,95 5 354,950000

RAZEM: 5 354,950000 m2 5 354,95
5 KNRW 

201/211/3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:
9948,29 9 948,290000

p 16,54 16,540000
16,54 16,540000
53,86 53,860000
53,86 53,860000

RAZEM: 10 089,090000 m3 10 089,09
6 KNRW 

201/310/8 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod 
fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych, z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość 
wykopu do 6,0˙m, grunt kategorii III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:
1253,89 1 253,890000

p 1,8 1,800000
1,8 1,800000
5,98 5,980000
5,98 5,980000

RAZEM: 1 269,450000 m3 1 269,45
7 KNRW 

201/215/4
Wykopy jamiste wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
265,74 265,740000

RAZEM: 265,740000 m3 265,74
8 KNR 

201/319/2
Wykopy liniowe o ścianach pionowych w 
gruntach nawodnionych, kategoria gruntu 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
3904,06 3 904,060000

RAZEM: 3 904,060000 m3 3 904,06
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

9 KNNR 1/605/2 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane 
w grunt bezpośrednio bez obsypki do 
głębokości 6,0˙m

Wyliczenie ilości robót:
72 72,000000
936 936,000000
306 306,000000
608 608,000000

RAZEM: 1 922,000000 szt 1 922,00
10 Kalkulacja 

własna
Montaż tymczasowej studzienki 
kanalizacyjnej PVC, Fi 315 mm, 
odwodnieniowej

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000
29 29,000000
2 2,000000
27 27,000000
5 5,000000
2 2,000000
2 2,000000

RAZEM: 70,000000 szt 70,00
11 Kalkulacja 

własna
Ułożenie drenażu z rur z tworzyw 
sztucznych, w zwojach, Dn˙100˙mm
- dn 113 mm PVC

TYMCZASOWY
R = 1,000   M = 0,200   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
85 85,000000
875 875,000000
798 798,000000
123 123,000000

RAZEM: 1 881,000000 m 1 881,00
12 Kalkulacja 

własna
Odwodnienie  wykopu pompami spalinowymi 
ostatecznie rozliczyć wg dziennika 
budowy
PRZYJĘTO 0,5 m-g/m3 gr. nawod.

Wyliczenie ilości robót:
3904,06
*0,5 1 952,030000

RAZEM: 1 952,030000 m-g 1 952,03
13 KNRW 

201/315/8
Umocnienie ścian wykopów liniowych 
szerokości do 1,0˙m w gruntach nawodnionych
grodzicami wbijanymi pionowo wraz z 
wyciąganiem grodzic, głębokość wykopu do 
9,0˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
115,84 115,840000
115,84 115,840000

RAZEM: 231,680000 m2 231,68
14 KNKRB 

1/321/3
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; 
umocnienie pełne głębokość wykopu do 6 m ; 
kat. gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:
19460,79 19 460,790000

RAZEM: 19 460,790000 m2 19 460,79
15 KNNR 1/315/5 Umocnienie ścian wykopów pod komory, 

studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w 
gruntach suchych kategorii I-IV wraz z 
rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, 
głębokość wykopu do 6,0˙m

Wyliczenie ilości robót:
979,67 979,670000

RAZEM: 979,670000 m2 979,67
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.3 Element 45111000-8

PRZEWIERT
16 Kalkulacja 

indywidualna
Komora przewiertowa z obudową szczelną

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000
2 2,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
2 2,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000

RAZEM: 14,000000 komora 14,00
17 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż urządzenia przewiertowego

1. Opuszczenie do dołu montażowego płyt 
żelbetowych i
   urządzenia.
2. Ułożenie płyt na dnie wykopu z 
wypoziomowaniem.
3. Montaż urządzenia.
4. Demontaż urządzeń i płyt po zakończeniu 
robót.
5. Załadunek na środek transportu.

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000

RAZEM: 11,000000 kpl 11,00
18 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie przewiertów poziomych Fi 300 
urządzeniem typu WPS

Rura z polietylenu PE100 SDR17, PN10 do 
kanalizacji 315x18,7

Wyliczenie ilości robót:
21 21,000000
16 16,000000
21 21,000000
15 15,000000
16,5 16,500000
13,5 13,500000
13,5 13,500000
15,5 15,500000

RAZEM: 132,000000 m 132,00
19 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie przewiertów poziomych Fi 180 
urządzeniem typu WPS

Rura z polietylenu PE100 SDR17, PN10 do 
kanalizacji 180x10,7

Wyliczenie ilości robót:
29 29,000000
15,5 15,500000
17 17,000000

RAZEM: 61,500000 m 61,50
20 Kalkulacja 

indywidualna
Zamknięcie końcówek rur ochronnych, rury 
osłonowe

Wyliczenie ilości robót:
11*2 22,000000

RAZEM: 22,000000 kpl 22,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.4 Element 45231000-5 45231000-5

ROBOTY MONTAŻOWE
21 KNRW 

218/511/1
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:
65,84 65,840000

RAZEM: 65,840000 m3 65,84
22 KNRW 

218/511/2
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:
712,66 712,660000

RAZEM: 712,660000 m3 712,66
23 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 
Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:
2289,4 2 289,400000
502,5 502,500000
627,3 627,300000

RAZEM: 3 419,200000 m 3 419,20
24 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 
Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:
12 12,000000
18,3 18,300000

RAZEM: 30,300000 m 30,30
25 KNNR 

4/1009/9 (2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych 
(PE, PEHD), Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:
388,1 388,100000
147,7 147,700000
116 116,000000

RAZEM: 651,800000 m 651,80
26 KNNR 

4/1009/7 (2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych 
(PE, PEHD), Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:
87 87,000000

RAZEM: 87,000000 m 87,00
27 KNNR 

4/1010/9 (2)
Połączenie rur polietylenowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 200˙mm, z agregatem złącze 50,00

28 KNNR 
4/1010/7 (2)

Połączenie rur polietylenowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 160˙mm, z agregatem złącze 6,00

29 KNNR 
4/1009/3 (2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych 
(PE, PEHD), Fi˙90˙mm

Wyliczenie ilości robót:
1185,20 1 185,200000
798,2 798,200000

RAZEM: 1 983,400000 m 1 983,40
30 KSNR 

11/501/5 (2)
Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych 
dowiezionych, pospółka

OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYŻEJ RUR
Wyliczenie ilości robót:

2493,77 2 493,770000
RAZEM: 2 493,770000 m3 2 493,77

31 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt 
sypki kategorii I-II

ZAGĘSZCZENIE OBSYPKI PIASKOWEJ DO 95% W.G. 
PROCTORA

Wyliczenie ilości robót:
2493,77 2 493,770000

RAZEM: 2 493,770000 m3 2 493,77
32 Kalkulacja 

indywidualna
Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych 
- rura trzonowa korugowana (karbowana) 600 
mm,

Wyliczenie ilości robót:
34 34,000000
6 6,000000
7 7,000000

RAZEM: 47,000000 szt 47,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

33 Kalkulacja 
indywidualna

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych-
rura trzonowa korugowana (karbowana) 400 
lub 425 mm

Wyliczenie ilości robót:
72 72,000000
14 14,000000
23 23,000000

RAZEM: 109,000000 szt 109,00
34 Kalkulacja 

indywidualna
Podłączenie przewodu dn 200 do studni bet -
przejście śzczelne otwór 5,00

35 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie przewodu dn 200 do studni z tw.
sztucz. - przejście śzczelne otwór 18,00

36 Kalkulacja 
indywidualna

Przebicie otworów dla przewodów 
instalacyjnych w ścianach betonowych, 
przewód Fi 200 mm, grubość ścian do 15 cm +

MONTAŻ KASKADY ZEWNĘTRZNEJ otwór 3,00
37 KNR 218/613/

5 analogia
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie, kręgi Fi 1500 mm, 
głębokość 3 m
- właz szczelny

STUDNIA ODPOWIETRZAJĄCA szt 1,00
38 KALK. IND. Wykonanie i montaż konstrukcji 

nastojakowej, ceownik wiążący-KONSOLA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1,5+0,7+0,7 2,900000

RAZEM: 2,900000 m 2,90
39 KNR 

406/201/3
Spawanie łukowe spoiną pachwinową 
jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i 
naściennej, materiał 6-8 mm, elektrody 
rutylowe

Wyliczenie ilości robót:
0,6 0,600000

RAZEM: 0,600000 m 0,60
40 KNRW 

218/114/3
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi 100 mm
TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 100x50 szt 1,00

41 KNRW 
218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi 100 mm
POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DN 100 szt 2,00

42 KNRW 
218/114/2

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi 80 mm
ZAWÓR NAP.-ODPOWIETRAJĄCY DN 80 szt 1,00

43 KNRW 
218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi 100 mm
ZASUWA NOŻOWA DN 100 szt 2,00

44 KNRW 
218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi 100 mm
KRÓCIEC 2-KOŁNIERZOWY DN 100 szt 2,00

45 KNR 218/613/
3 (1) 
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie, kręgi Fi˙1200˙mm, 
głębokość 3˙m

STUDNIA REWIZYJNA
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

46 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż konstrukcji 
nastojakowej, ceownik wiążący
KONSOLA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000
1,2+0,7+0,7 2,600000

RAZEM: 31,200000 m 31,20
47 KNR 

406/201/3 
(1)

Spawanie łukowe spoiną pachwinową 
jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i 
naściennej, materiał 6-8˙mm, elektrody 
rutylowe

Wyliczenie ilości robót:
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000
0,6 0,600000

RAZEM: 7,200000 m 7,20
48 KNRW 

218/114/3
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi˙100˙mm
 TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 100

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00
49 KNRW 

218/114/3
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi˙100˙mm
POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DN100

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

50 KNR 218/613/
1 (1) 
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, 
głębokość 3˙m

STUDNIA ROZPRĘŻNA
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
51 KNR 

218/613/2
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie, kręgi Fi 1000 mm, dodatek 
za każde 0,5 m głębokości ponad 3 m 0.5 m -2,00

52 Kalkulacja 
indywidualna

Filtr antyodorowy podwłazowy

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000
2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
53 KNR 

218/501/2
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 
15˙cm-PIASEK

Wyliczenie ilości robót:
2,15*2,15*3,14*0,25*0,
15 0,544299
2,15*2,15*3,14*0,25*0,
15 0,544299

RAZEM: 1,088598 m2 1,09
54 KNR 

218/504/2
Podłoża betonowe, grubości 10˙cm -B15

Wyliczenie ilości robót:
2,05*2,05*0,1 0,420250
2,05*2,05*0,1 0,420250

RAZEM: 0,840500 m2 0,84
55 KNR 

218/607/1
Deskowanie, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:
0,15*2,05*4 1,230000
0,15*2,05*4 1,230000

RAZEM: 2,460000 m2 2,46
56 KNR 

218/609/1
Układanie mieszanki betonowej ręczne w 
konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki 
oporowe-PODBUDOWA B20

Wyliczenie ilości robót:
1*1*3,14*0,25*0,25 0,196250
1*1*3,14*0,25*0,25 0,196250

RAZEM: 0,392500 m3 0,39
57 KNR 

218/618/6
Wykładziny na posadzkach, kostka granitowa 
10x10x10˙cm - układanie na zaprawie 
cementowej-WYŁOŻENIE DNA KOMORY

Wyliczenie ilości robót:
1,15*1,15*3,14*0,25 1,038163
1,15*1,15*3,14*0,25 1,038163

RAZEM: 2,076326 m2 2,08
58 KNR 

218/720/2
Powłokowe izolacje poziomych powierzchni 
betonowych i żelbetowych, dwuwarstwowa, z 
emulsji lub roztworu asfaltowego - 
gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:
4,08*2 8,160000
0,96 0,960000
1,5 1,500000
4,08*2 8,160000
0,96 0,960000
1,5 1,500000

RAZEM: 21,240000 m2 21,24
59 KNR 

218/721/2
Powłokowe izolacje pionowych powierzchni 
betonowych i murowych, dwuwarstwowa, z 
emulsji lub roztworu asfaltowego - 
gruntowanie m2 21,24



KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE NIWISKA

Niwiska Zapole p05 strona nr: 16

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

60 KNR 
218/719/1 
(1)

Izolacja z materiałów rolowych powierzchni 
betonowych i murowych, powierzchnia 
pozioma, papa na lepiku asfaltowym - 
jednowarstwowo-FOLIA PE GR 1,5mm POD 
RUROCIĄG

Wyliczenie ilości robót:
0,2 0,200000
0,2 0,200000

RAZEM: 0,400000 m2 0,40
61 KNR 

218/607/2
Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o 
wysokości 3˙m-BLOK PODPOROWY

Wyliczenie ilości robót:
0,45*0,65*2 0,585000
0,55*0,65 0,357500
0,45*0,65*2 0,585000
0,55*0,65 0,357500

RAZEM: 1,885000 m2 1,89
62 KNR 

218/609/1
Układanie mieszanki betonowej ręczne w 
konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki 
oporowe- B15

Wyliczenie ilości robót:
0,4*0,6*0,5 0,120000
0,4*0,6*0,5 0,120000

RAZEM: 0,240000 m3 0,24
63 KNR 

728/204/7
Przebicie otworów dla przewodów 
instalacyjnych w ścianach betonowych, 
przewód Fi˙do 150 mm, grubość ścian do 15 
cm + PRZEJŚCIE SZCZELNE 90

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000
1 1,000000

RAZEM: 2,000000 otwór 2,00
64 KNR 

728/204/11
Przebicie otworów dla przewodów 
instalacyjnych w ścianach betonowych, 
przewód Fi˙do 300 mm, grubość ścian do 15 
cm + PRZEJŚCIE SZCZELNE 200

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000
1 1,000000

RAZEM: 2,000000 otwór 2,00
65 KNR 

218/804/2 
(2)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał 
Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:
3419,2 3 419,200000
651,8 651,800000

RAZEM: 4 071,000000 m 4 071,00
66 KNR 

218/804/1 
(2)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał 
Dn˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:
30,3 30,300000
87 87,000000

RAZEM: 117,300000 m 117,30
67 KNR 

218/802/1 
(3)

Próba szczelności sieci wodociągowych, 
rurociąg do Dn˙100˙mm, rury PE (odcinek 
200˙m) próba 10,00

1.5 Element 45231000-5

ROBOTY DODATKOWE
68 KNNRW 

9/814/1
Zabezpieczenie istniejących kabli 
energetycznych, rury ochronne dwudzielne 
PVC, do Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
3 3,000000
2 2,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,00
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<-KOD->
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<-OPIS->
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Ilość
<-ILOSC->

69 KNR 
228/315/2

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na
słupku betonowym

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000
4 4,000000
2 2,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10,00
70 KNR 

219/219/1
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w 
ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1185 1 185,000000
-12 -12,000000
798 798,000000
-15 -15,000000
-17 -17,000000

RAZEM: 1 939,000000 m 1 939,00
71 Kalkulacja 

indywidualna
Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PVC

Rura z PVC Pnom=1MPa, fi 315/12,1mm
Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
3 3,000000
5 5,000000
5 5,000000

RAZEM: 68,000000 m 68,00
72 Kalkulacja 

indywidualna
Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 315x18,7
Wyliczenie ilości robót:

7,5 7,500000
13 13,000000
9 9,000000
7 7,000000
9,5 9,500000
11 11,000000
16 16,000000
17,5 17,500000
6,5 6,500000
14 14,000000
6,5 6,500000
12 12,000000
10 10,000000
15,5 15,500000
18 18,000000
8 8,000000
6 6,000000
6 6,000000
6 6,000000
10 10,000000
6 6,000000
4,5 4,500000
6,5 6,500000
11 11,000000

RAZEM: 237,000000 m 237,00
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<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

73 Kalkulacja 
indywidualna

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙180 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 180x10,7
Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000
11,5 11,500000
15 15,000000
9,5 9,500000
5 5,000000
17 17,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000

RAZEM: 91,000000 m 91,00
74 KNNR 

4/1010/13 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 315˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 złącze 2,00
75 KNNR 

4/1010/8 (2)
Połączenie rur polietylenowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 180˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 złącze 6,00
76 Kalkulacja 

indywidualna
Inspekcja wykonanej sieci kamerą TV

m 1 500,00
1.6 Element 45111000-8

ROBOTY ZIEMNE KOŃCOWE
77 KSNR 1/210/5

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych 
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, ubijaki, grubość w stanie 
luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
Wyliczenie ilości robót:

8117,63 8 117,630000
P 60,25 60,250000

58,9 58,900000
RAZEM: 8 236,780000 m3 8 236,78

78 KNR 
201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o 
ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5˙m

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
Wyliczenie ilości robót:

604,46 604,460000
P 6,69 6,690000

6,54 6,540000
RAZEM: 617,690000 m3 617,69

79 KNRW 
201/409/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z 
wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż 
krawędzi wykopu, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
267,75 267,750000

RAZEM: 267,750000 m3 267,75
80 KNNR 1/201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
3549,07 3 549,070000

P 12,77 12,770000
12,77 12,770000

RAZEM: 3 574,610000 m3 3 574,61
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

81 KNNR 1/208/2
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy 
dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

DALSZE 9 km
Wyliczenie ilości robót:

3574,61*9 32 171,490000
RAZEM: 32 171,490000 m3 32 171,49

82 KNRW 
201/221/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, 
na odległość do 10˙m, grunt kategorii III

m3 3 574,61
1.7 Element 45231000-5

MONTAŻ POMPOWNI P1Z
83 Kalkulacja 

indywidualna
Pompownia betonowa dn 1500
- automatyka
- zestaw pomp
- wewnętrzne orurowanie
- montaż
- transport
- uruchomienie przez serwis

dodatkowo:

- monitoring pompowni
- filtr antyodorowy wymienny do kominka 
wentylacyjnego 2 szt.
- podest obsługowy ze stali nierdzewnej
- drabina serwisowa ze stali nierdzewnej na
długości od włazu do dna zbiornika kpl 1,00

84 KNNR 
4/1411/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich, grubość 10˙cm

POMPOWNIA
Wyliczenie ilości robót:

1,23 1,230000
RAZEM: 1,230000 m3 1,23

85 KNR 
218/504/2

Podłoża betonowe, grubości 10 cm B-7,5

Wyliczenie ilości robót:
12,25 12,250000

RAZEM: 12,250000 m2 12,25
86 KNR 

218/607/1
Deskowanie, ławy fundamentowe-PŁYTA DENNA

Wyliczenie ilości robót:
3,68 3,680000

RAZEM: 3,680000 m2 3,68
87 KNR 

218/609/1
Układanie mieszanki betonowej ręczne w 
konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki 
oporowe-PŁYTA DENNA B-15

Wyliczenie ilości robót:
2,12 2,120000

RAZEM: 2,120000 m3 2,12
88 KNR 

728/104/1
Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych 
otworach, (zestaw = 4szt.) głębokość do 40 
cm zestaw 1,00

89 KNR 
728/104/4

Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych 
otworach, (dodatek za dalsze 2szt.) 
głębokość do 40 cm zestaw 1,00

1.8 Element 45342000-6

OGRODZENIE POMPOWNI P1Z
90 KNNR 1/306/8

analogia
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2
i głębokości do 1,0˙m, doły o głębokości do
1,15˙m, grunt kategorii III szt 9,00

91 KNR 
201/415/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z 
wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż 
krawędzi, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*1,15*9 0,931500

RAZEM: 0,931500 m3 0,93
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

92 KNNR 1/608/2
(2)

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z 
gotowego kruszywa, piasek

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*0,15*9 0,121500

RAZEM: 0,121500 m3 0,12
93 KNNR 

4/1408/1
Układanie mieszanki betonowej w 
konstrukcjach, ręcznie, transport 
japonkami: ławy, bloki oporowe

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*1*9 0,810000

RAZEM: 0,810000 m3 0,81
94 Kalkulacja 

własna
Ogrodzenia z paneli na słupkach stalowych 
obsadzonych w cokole, wysokość 1.5˙m, 
słupki 40x60x4 mm

Wyliczenie ilości robót:
20-4 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00
95 Kalkulacja 

własna
Brama standard ocynk 2x200 cm wys. 150 cm z
zamkiem

Wyliczenie ilości robót:
4*1,5 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00
96 KNR 

201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod 
fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5˙m

FUNDAMENT SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ
Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,25*1,15 0,230000
RAZEM: 0,230000 m3 0,23

97 KNR 
201/415/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z 
wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż 
krawędzi, kategoria gruntu III m3 0,23

98 KNNR 1/608/2
(2)

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z 
gotowego kruszywa, piasek

Wyliczenie ilości robót:
0,15*0,8*0,25 0,030000

RAZEM: 0,030000 m3 0,03
99 KNNR 

4/1407/2
Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych
o wys. do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:
0,25*0,5*2 0,250000
0,8*0,5*2 0,800000

RAZEM: 1,050000 m2 1,05
100 KNNR 

4/1408/1
Układanie mieszanki betonowej w 
konstrukcjach, ręcznie, transport 
japonkami: ławy, bloki oporowe

Wyliczenie ilości robót:
0,8*0,25*1 0,200000

RAZEM: 0,200000 m3 0,20
1.9 Element 45233000-9

UKSZTAŁTOWANIE TERENU POMPOWNI P1Z
101 KNR 

231/103/2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie,
grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
5*5 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,00
102 KNR 

231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, 
zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm
NAWIERZCHNIA GR. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,00
103 KNR 

231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, 
zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
25*7 175,000000

RAZEM: 175,000000 m2 175,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

104 KNR 
231/202/9

Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna,
rozścielane mechanicznie, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 8˙cm
- 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,00
105 KNR 

231/202/10
Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna,
rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy
dalsze 7 cm

Wyliczenie ilości robót:
25*7 175,000000

RAZEM: 175,000000 m2 175,00
1.10 Element 45233000-9

DROGA DO POMPOWNI UTWARDZONA P1Z
106 KNNR 1/206/3

(2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t

WARSTWA HUMUSU 30 cm
Wyliczenie ilości robót:

40*0,3 12,000000
RAZEM: 12,000000 m3 12,00

107 KNNR 1/208/2
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy 
dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

9km
Wyliczenie ilości robót:

12.00*9 108,000000
RAZEM: 108,000000 m3 108,00

108 KNNR 6/204/3 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa
po uwałowaniu 35˙cm

Wyliczenie ilości robót:
40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,00
1.11 Element 45231000-5

MONTAŻ POMPOWNI P2Z
109 Kalkulacja 

indywidualna
Pompownia betonowa dn 1500
- automatyka
- zestaw pomp
- wewnętrzne orurowanie
- montaż
- transport
- uruchomienie przez serwis

dodatkowo:

- monitoring pompowni
- filtr antyodorowy wymienny do kominka 
wentylacyjnego 2 szt.
- podest obsługowy ze stali nierdzewnej
- drabina serwisowa ze stali nierdzewnej na
długości od włazu do dna zbiornika kpl 1,00

110 KNNR 
4/1411/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich, grubość 10˙cm

POMPOWNIA
Wyliczenie ilości robót:

1,23 1,230000
RAZEM: 1,230000 m3 1,23

111 KNR 
218/504/2

Podłoża betonowe, grubości 10 cm B-7,5

Wyliczenie ilości robót:
12,25 12,250000

RAZEM: 12,250000 m2 12,25
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

112 KNR 
218/607/1

Deskowanie, ławy fundamentowe-PŁYTA DENNA

Wyliczenie ilości robót:
3,68 3,680000

RAZEM: 3,680000 m2 3,68
113 KNR 

218/609/1
Układanie mieszanki betonowej ręczne w 
konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki 
oporowe-PŁYTA DENNA B-15

Wyliczenie ilości robót:
2,12 2,120000

RAZEM: 2,120000 m3 2,12
114 KNR 

728/104/1
Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych 
otworach, (zestaw = 4szt.) głębokość do 40 
cm zestaw 1,00

115 KNR 
728/104/4

Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych 
otworach, (dodatek za dalsze 2szt.) 
głębokość do 40 cm zestaw 1,00

1.12 Element 45342000-6

OGRODZENIE POMPOWNI P2Z
116 KNNR 1/306/8

analogia
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2
i głębokości do 1,0˙m, doły o głębokości do
1,15˙m, grunt kategorii III szt 9,00

117 KNR 
201/415/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z 
wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż 
krawędzi, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*1,15*9 0,931500

RAZEM: 0,931500 m3 0,93
118 KNNR 1/608/2

(2)
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z 
gotowego kruszywa, piasek

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*0,15*9 0,121500

RAZEM: 0,121500 m3 0,12
119 KNNR 

4/1408/1
Układanie mieszanki betonowej w 
konstrukcjach, ręcznie, transport 
japonkami: ławy, bloki oporowe

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*1*9 0,810000

RAZEM: 0,810000 m3 0,81
120 Kalkulacja 

własna
Ogrodzenia z paneli na słupkach stalowych 
obsadzonych w cokole, wysokość 1.5˙m, 
słupki 40x60x4 mm

Wyliczenie ilości robót:
20-4 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00
121 Kalkulacja 

własna
Brama standard ocynk 2x200 cm wys. 150 cm z
zamkiem

Wyliczenie ilości robót:
4*1,5 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00
122 KNR 

201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod 
fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5˙m

FUNDAMENT SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ
Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,25*1,15 0,230000
RAZEM: 0,230000 m3 0,23

123 KNR 
201/415/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z 
wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż 
krawędzi, kategoria gruntu III m3 0,23

124 KNNR 1/608/2
(2)

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z 
gotowego kruszywa, piasek

Wyliczenie ilości robót:
0,15*0,8*0,25 0,030000

RAZEM: 0,030000 m3 0,03
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

125 KNNR 
4/1407/2

Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych
o wys. do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:
0,25*0,5*2 0,250000
0,8*0,5*2 0,800000

RAZEM: 1,050000 m2 1,05
126 KNNR 

4/1408/1
Układanie mieszanki betonowej w 
konstrukcjach, ręcznie, transport 
japonkami: ławy, bloki oporowe

Wyliczenie ilości robót:
0,8*0,25*1 0,200000

RAZEM: 0,200000 m3 0,20
1.13 Element 45233000-9

UKSZTAŁTOWANIE TERENU POMPOWNI P2Z
127 KNR 

231/103/2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie,
grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
5*5 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,00
128 KNR 

231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, 
zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm
NAWIERZCHNIA GR. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,00
129 KNR 

231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, 
zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
25*7 175,000000

RAZEM: 175,000000 m2 175,00
130 KNR 

231/202/9
Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna,
rozścielane mechanicznie, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 8˙cm
- 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,00
131 KNR 

231/202/10
Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna,
rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy
dalsze 7 cm

Wyliczenie ilości robót:
25*7 175,000000

RAZEM: 175,000000 m2 175,00
1.14 Element 45233000-9

DROGA DO POMPOWNI UTWARDZONA P2Z
132 KNNR 1/206/3

(2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t

WARSTWA HUMUSU 30 cm
Wyliczenie ilości robót:

262*0,3 78,600000
RAZEM: 78,600000 m3 78,60

133 KNNR 1/208/2
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy 
dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

9km
Wyliczenie ilości robót:

78.60*9 707,400000
RAZEM: 707,400000 m3 707,40
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

134 KNNR 6/204/3 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa
po uwałowaniu 35˙cm

Wyliczenie ilości robót:
262 262,000000

RAZEM: 262,000000 m2 262,00
1.15 Element 45233000-9

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ GRUNTOWEJ
135 KNNRS 

6/1301/1
Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie 
poboczy, profilowanie

Wyliczenie ilości robót:
(71+2+22+88+141+26+20+
14+22+3+4+9+31+87)*2,5 1 350,000000

RAZEM: 1 350,000000 m2 1 350,00
1.16 Element 45233000-9

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ 
UTWARDZONEJ

136 KNNR 6/103/3
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 
II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:
(230+3+4+31+5+7)*3 840,000000

RAZEM: 840,000000 m2 840,00
137 KNR 

231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, 
zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm
GR. 10cm

Wyliczenie ilości robót:
840 840,000000

RAZEM: 840,000000 m2 840,00
138 KNR 

231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, 
zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
840*7 5 880,000000

RAZEM: 5 880,000000 m2 5 880,00
139 KNR 

231/202/9
Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna,
rozścielane mechanicznie, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 8˙cm
GR. - 15cm

Wyliczenie ilości robót:
840 840,000000

RAZEM: 840,000000 m2 840,00
140 KNR 

231/202/10
Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna,
rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
840*7 5 880,000000

RAZEM: 5 880,000000 m2 5 880,00
1.17 Element 45233000-9

ODBUDOWA CHODNIKÓW
141 KNNR 6/803/2 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i

klinkieru drogowego, kostka nieregularna na
podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:
(8+7)*2 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00
142 KSNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i 

kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej m 15,00

143 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 
wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
KRAWĘŻNIK Z ROZBIÓRKI (Mx0,2) m 15,00

144 KNNRW 
10/2405/1

Profilowanie koryta, grunty spoiste, koryto
wykonywane na głębokości 15˙cm, z 
zagęszczeniem ręcznym, grunt kategorii 
II-III

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

145 KNNR 6/111/1
(1)

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, 
cementem 20˙kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 
10˙cm m2 30,00

146 KNNR 6/502/3
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, 
grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
KOSTKA Z ROZBIÓRKI (Mx0,2) m2 30,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział P R Z Y Ł Ą C Z A
2.1 Element 45113000-2

ROBOTY GEODEZYJNE
147 KNR 201/120/

3 analogia
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w 
terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
1,39 1,390000

RAZEM: 1,390000 km 1,39
148 Kalkulacja 

własna
Roboty pomiarowe przy linowych robotach 
ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w 
terenie równinnym
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Wyliczenie ilości robót:
1,39 1,390000

RAZEM: 1,390000 km 1,39
2.2 Element 45111000-8

ROBOTY ZIEMNE
149 KNKRB 

1/115/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 
cm

Wyliczenie ilości robót:
1211,22 1 211,220000

RAZEM: 1 211,220000 m2 1 211,22
150 KNKRB 

1/115/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek dodatek za każde dalsze
5 cm gr.

Wyliczenie ilości robót:
1211,22 1 211,220000

RAZEM: 1 211,220000 m2 1 211,22
151 KNRW 

201/211/3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:
1607,08 1 607,080000

RAZEM: 1 607,080000 m3 1 607,08
152 KNRW 

201/310/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod 
fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych, z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość 
wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:
213,12 213,120000

RAZEM: 213,120000 m3 213,12
153 KNRW 

201/215/4
Wykopy jamiste wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
68,76 68,760000

RAZEM: 68,760000 m3 68,76
154 KNR 

201/319/2
Wykopy liniowe o ścianach pionowych w 
gruntach nawodnionych, kategoria gruntu 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
609,60 609,600000

RAZEM: 609,600000 m3 609,60
155 Kalkulacja 

własna
Montaż tymczasowej studzienki 
kanalizacyjnej PVC, Fi 315 mm, 
odwodnieniowej szt 12,00

156 Kalkulacja 
własna

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw 
sztucznych, w zwojach, Dn˙100˙mm
- dn 113 mm PVC

TYMCZASOWY
R = 1,000   M = 0,200   S = 1,000 m 350,00

157 Kalkulacja 
własna

Odwodnienie  wykopu pompami spalinowymi 
ostatecznie rozliczyć wg dziennika 
budowy
PRZYJĘTO 0,5 m-g/m3 gr. nawod. m-g 250,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

158 KNKRB 
1/321/2

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; 
umocnienie pełne głębokość wykopu do 3 m ; 
kat. gruntu III-V

Wyliczenie ilości robót:
4333,13 4 333,130000

RAZEM: 4 333,130000 m2 4 333,13
159 KNNR 1/315/1 Umocnienie ścian wykopów pod komory, 

studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w 
gruntach suchych kategorii I-IV wraz z 
rozbiórką, balami drewnianymi , głębokość 
wykopu do 3,0˙m

Wyliczenie ilości robót:
320,10 320,100000

RAZEM: 320,100000 m2 320,10
2.3 Element 45111000-8

PRZEWIERT
160 Kalkulacja 

indywidualna
Komora przewiertowa z obudową szczelną

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 komora 1,00
161 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż urządzenia przewiertowego

1. Opuszczenie do dołu montażowego płyt 
żelbetowych i
   urządzenia.
2. Ułożenie płyt na dnie wykopu z 
wypoziomowaniem.
3. Montaż urządzenia.
4. Demontaż urządzeń i płyt po zakończeniu 
robót.
5. Załadunek na środek transportu.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
162 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie przewiertów poziomych Fi 300 
urządzeniem typu WPS

Rura z polietylenu PE100 SDR17, PN10 do 
kanalizacji 315x18,7

Wyliczenie ilości robót:
47 47,000000

RAZEM: 47,000000 m 47,00
163 Kalkulacja 

indywidualna
Zamknięcie końcówek rur ochronnych, rury 
osłonowe kpl 2,00

2.4 Element 45231000-5

ROBOTY MONTAŻOWE
164 KNRW 

218/511/1
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:
121,12 121,120000

RAZEM: 121,120000 m3 121,12
165 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 
Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:
765,40+114,2 879,600000
364,2 364,200000

RAZEM: 1 243,800000 m 1 243,80
166 KNNR 

4/1009/7 (2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych 
(PE, PEHD), Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:
116,4 116,400000
8,5 8,500000
55,5 55,500000
10,4 10,400000

RAZEM: 190,800000 m 190,80
167 KNNR 

4/1010/7 (2)
Połączenie rur polietylenowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 160˙mm, z agregatem złącze 16,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

168 KSNR 
11/501/5 (2)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych 
dowiezionych, pospółka

OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYŻEJ RUR
Wyliczenie ilości robót:

530,12 530,120000
RAZEM: 530,120000 m3 530,12

169 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt 
sypki kategorii I-II

ZAGĘSZCZENIE OBSYPKI PIASKOWEJ DO 95% W.G. 
PROCTORA

Wyliczenie ilości robót:
530,12 530,120000

RAZEM: 530,120000 m3 530,12
170 Kalkulacja 

indywidualna
Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych-
rura trzonowa korugowana (karbowana) 400 
lub 425 mm

Wyliczenie ilości robót:
43 43,000000
5 5,000000
17 17,000000

RAZEM: 65,000000 szt 65,00
171 Kalkulacja 

indywidualna
Podłączenie przewodu dn 160 do studni z tw.
sztucz. - przejście śzczelne otwór 54,00

172 KNR 
218/804/2 
(2)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał 
Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:
10,5 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,50
173 KNR 

218/804/1 
(2)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał 
Dn˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:
1243,8 1 243,800000
180,4 180,400000

RAZEM: 1 424,200000 m 1 424,20
2.5 Element 45231000-5

ROBOTY DODATKOWE
174 KNNRW 

9/814/1
Zabezpieczenie istniejących kabli 
energetycznych, rury ochronne dwudzielne 
PVC, do Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000
3 3,000000
3 3,000000
2 2,000000
3 3,000000
2 2,000000
2 2,000000
3 3,000000
2 2,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,00
175 Kalkulacja 

indywidualna
Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PVC

Rura z PVC Pnom=1MPa, fi 315/12,1mm
Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

176 Kalkulacja 
indywidualna

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 315x18,7
Wyliczenie ilości robót:

6,5 6,500000
9 9,000000
11 11,000000
14 14,000000
4 4,000000
15,5 15,500000
2,5 2,500000
7 7,000000
3 3,000000
2,5 2,500000
15 15,000000
6 6,000000
10 10,000000
2,5 2,500000
7 7,000000
5 5,000000
8 8,000000
7,5 7,500000

RAZEM: 136,000000 m 136,00
177 KNNR 

4/1010/13 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 315˙mm, z agregatem złącze 3,00

2.6 Element 45111000-8

ROBOTY ZIEMNE KOŃCOWE
178 KSNR 1/210/5

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych 
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, ubijaki, grubość w stanie 
luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
Wyliczenie ilości robót:

1297,08 1 297,080000
RAZEM: 1 297,080000 m3 1 297,08

179 KNR 
201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o 
ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5˙m

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
Wyliczenie ilości robót:

1297,08 1 297,080000
RAZEM: 1 297,080000 m3 1 297,08

180 KNRW 
201/409/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z 
wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż 
krawędzi wykopu, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
60,56 60,560000

RAZEM: 60,560000 m3 60,56
181 KNNR 1/201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
696,73 696,730000

RAZEM: 696,730000 m3 696,73
182 KNNR 1/208/2

(2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy 
dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

DALSZE 9 km
Wyliczenie ilości robót:

696,73
*9 6 270,570000

RAZEM: 6 270,570000 m3 6 270,57
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<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

183 KNRW 
201/221/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, 
na odległość do 10˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
696,73 696,730000

RAZEM: 696,730000 m3 696,73


