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Data opracowania:
2016-12-02

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE NIWISKA
Nazwy i kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych; roboty ziemne
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Adres obiektu budowlanego: HUCISKO
Nazwa i adres zamawiającego: GMINA NIWISKA

36-147 NIWISKA 430
Data opracowania przedmiaru robót: 2016-12-02

Nazwa obiektu lub robót: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hucisko
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg
45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
S I E Ć

1.1 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
45113000-2

ROBOTY GEODEZYJNE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

równinnym
2 Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

równinnym
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

1.2 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8

ROBOTY ZIEMNE
3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 cm
4 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek dodatek za każde dalsze 5 cm

gr.
5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt

kategorii I-II
6 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 

suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 6,0˙m, grunt 
kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

7 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt 
kategorii III

8 Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu III-IV
9 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 

6,0˙m
10 Montaż tymczasowej studzienki kanalizacyjnej PVC, Fi 315 mm, odwodnieniowej
11 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙100˙mm

- dn 113 mm PVC

TYMCZASOWY
12 Odwodnienie  wykopu pompami spalinowymi ostatecznie rozliczyć wg dziennika 

budowy
PRZYJĘTO 0,5 m-g/m3 gr. nawod.

13 Umocnienie ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0˙m w gruntach nawodnionych grodzicami 
wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic, głębokość wykopu do 6,0˙m, grunt kategorii III

14 Umocnienie ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0˙m w gruntach nawodnionych grodzicami 
wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic, głębokość wykopu do 9,0˙m, grunt kategorii III

15 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; umocnienie pełne głębokość wykopu do 6 m ; kat. 
gruntu I-III

16 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach 
suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 
6,0˙m

1.3 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8

PRZEWIERT
17 Komora przewiertowa z obudową szczelną
18 Montaż urządzenia przewiertowego

1. Opuszczenie do dołu montażowego płyt żelbetowych i
   urządzenia.
2. Ułożenie płyt na dnie wykopu z wypoziomowaniem.
3. Montaż urządzenia.
4. Demontaż urządzeń i płyt po zakończeniu robót.
5. Załadunek na środek transportu.

19 Wykonanie przewiertów poziomych Fi 300 urządzeniem typu WPS

Rura z polietylenu PE100 SDR17, PN10 do kanalizacji 315x18,7
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Nr Nazwa działu robót
20 Wykonanie przewiertów poziomych Fi 200 urządzeniem typu WPS

bez rury przewiertowej PE RC
21 Wykonanie przewiertów poziomych Fi 180 urządzeniem typu WPS

Rura z polietylenu PE100 SDR17, PN10 do kanalizacji 180x10,7
22 Zamknięcie końcówek rur ochronnych, rury osłonowe
1.4 Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych
45231000-5

ROBOTY MONTAŻOWE
23 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
24 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm
25 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
26 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙200˙mm
27 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙200˙mm

RC
28 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

200˙mm, z agregatem
29 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 110x6,6
30 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

110˙mm
31 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka

OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYŻEJ RUR
32 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II

ZAGĘSZCZENIE OBSYPKI PIASKOWEJ DO 95% W.G. PROCTORA
33 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m
34 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, za każde 0,5˙m różnicy 

głębokości
35 Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych - rura trzonowa korugowana (karbowana) 600 mm,
36 Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych- rura trzonowa korugowana (karbowana) 400 lub 425

mm
37 Podłączenie przewodu dn 200 do studni bet - przejście śzczelne
38 Podłączenie przewodu dn 200 do studni z tw. sztucz. - przejście śzczelne
39 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi 200 mm, 

grubość ścian do 15 cm + 
MONTAŻ KASKADY ZEWNĘTRZNEJ

40 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1500 mm, głębokość 3 m
- właz szczelny

STUDNIA ODPOWIETRZAJĄCA
41 Wykonanie i montaż konstrukcji nastojakowej, ceownik wiążący-KONSOLA
42 Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej, 

materiał 6-8 mm, elektrody rutylowe
43 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 100 mm

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 100x50
44 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 100 mm

POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DN 100
45 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 80 mm

ZAWÓR NAP.-ODPOWIETRAJĄCY DN 80
46 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 100 mm

ZASUWA NOŻOWA DN 100
47 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 100 mm

KRÓCIEC 2-KOŁNIERZOWY DN 100
48 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1200 mm, głębokość 3 m + 

Właz szczelny

STUDNIA ODWODNIENIOWA
49 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 50˙kg

KONSOLA
50 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY 100
51 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm

POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DN 100
52 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm

ZASUWA NOŻOWA DN 100
53 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
54 Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙100˙mm, rury PE (odcinek 200˙m)
1.5 Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych
45231000-5

ROBOTY DODATKOWE
55 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi˙110˙mm
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Nr Nazwa działu robót
56 Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem, izolacja

Keramzyt
-obłożenie w geowłókninie gr. 0,3 m
-przykrycie folią polietylenową 1,5 mm

57 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym
58 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
59 Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PVC

Rura z PVC Pnom=1MPa, fi 315/12,1mm
60 Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 315x18,7
61 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

315˙mm, z agregatem
62 Inspekcja wykonanej sieci kamerą TV
1.6 Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych
45231000-5

MONTAŻ POMPOWNI
63 Pompownia betonowa dn 2000

- automatyka
- zestaw pomp
- wewnętrzne orurowanie
- montaż
- transport
- uruchomienie przez serwis

dodatkowo:

- monitoring pompowni
- filtr antyodorowy wymienny do kominka wentylacyjnego 2 szt.
- podest obsługowy ze stali nierdzewnej
- drabina serwisowa ze stali nierdzewnej na długości od włazu do dna zbiornika

64 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

POMPOWNIA
65 Podłoża betonowe, grubości 10 cm B-7,5
66 Deskowanie, ławy fundamentowe-PŁYTA DENNA
67 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe-PŁYTA

DENNA B-15
68 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) głębokość do 40 cm
69 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (dodatek za dalsze 2szt.) głębokość do 40

cm
70 Przyczepa samochodowa jednoosiowa burtowa  

- koło podporowe
- ładowność 600 kg
- stelaż i plandek

71 Agregat pradotwórczy 15 kW 400/230 V - system stabilizacji AVR
1.7 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111000-8

ROBOTY ZIEMNE KOŃCOWE
72 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 

ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
73 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria 

gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
74 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi 

wykopu, grunt kategorii III
75 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV
76 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 

1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

DALSZE 9 km
77 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III
1.8 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg
45233000-9

UKSZTAŁTOWANIE TERENU POMPOWNI
78 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 

kategorii III-IV
79 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 

3˙cm
NAWIERZCHNIA GR. 10 cm
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80 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm 

grubości warstwy
81 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8˙cm
- 15 cm

82 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy
dalsze 7 cm

1.9 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg
45233000-9

DROGA DO POMPOWNI UTWARDZONA
83 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
84 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW,
samochód do 5˙t

WARSTWA HUMUSU 30 cm
85 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 

1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

9km
86 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa po uwałowaniu 35˙cm
87 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
1.10 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg
45233000-9

PRZEPUST DROGOWY
88 Ręczne oczyszczenie z namułu i remont przepustów z przyczółkami z darniny, przepust o Fi do 

0,50˙m
89 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe

PODSYPKA Z POSPÓŁKI
90 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi˙50˙cm
91 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi˙50˙cm
1.11 Kody CPV: 45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń

45342000-6

OGRODZENIE POMPOWNI
92 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o głębokości do 

1,15˙m, grunt kategorii III
93 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, 

kategoria gruntu III
94 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek
95 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy, bloki 

oporowe
96 Ogrodzenia z paneli na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, wysokość 1.5˙m, słupki 

40x60x4 mm
97 Brama standard ocynk 2x200 cm wys. 150 cm z zamkiem
98 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych

z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

FUNDAMENT SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ
99 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, 

kategoria gruntu III
100 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek
101 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3˙m
102 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy, bloki 

oporowe
1.12 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg
45233000-9

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ GRUNTOWEJ
103 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie
1.13 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg
45233000-9

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ UTWARDZONEJ
104 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 

mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
105 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 

3˙cm
GR. 10cm

106 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości warstwy
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107 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8˙cm
GR. - 15cm

108 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

2 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
S I E Ć w aglomeracji

2.1 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych
KANAŁ "E3" - "E9"

2.1.1Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
45113000-2

ROBOTY GEODEZYJNE
109 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

równinnym
110 Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

równinnym
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

2.1.2Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8

ROBOTY ZIEMNE
111 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 cm
112 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek dodatek za każde dalsze 5 cm

gr.
113 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt

kategorii I-II
114 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 

suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 6,0˙m, grunt 
kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

115 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt 
kategorii III

116 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0˙m, umocnienie pełne, głębokość wykopów 
do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV

2.1.3Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii energetycznych
45231000-5

ROBOTY MONTAŻOWE
117 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm
118 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
119 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙200˙mm
120 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

200˙mm, z agregatem
121 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka

OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYŻEJ RUR
122 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II

ZAGĘSZCZENIE OBSYPKI PIASKOWEJ DO 95% W.G. PROCTORA
123 Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych - rura trzonowa korugowana (karbowana) 600 mm,
124 Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych- rura trzonowa korugowana (karbowana) 400 lub 425

mm
125 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
2.1.4Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych
45231000-5

ROBOTY DODATKOWE
126 Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PVC

Rura z PVC Pnom=1MPa, fi 315/12,1mm
127 Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 315x18,7
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128 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

315˙mm, z agregatem
2.1.5Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111000-8

ROBOTY ZIEMNE KOŃCOWE
129 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 

ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
130 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria 

gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
131 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi 

wykopu, grunt kategorii III
132 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV
133 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 

1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

DALSZE 9 km
2.2 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych
(P1H) - r. tłoczny  od "S odw" - "A 205 istn."

2.2.1Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
45113000-2

ROBOTY GEODEZYJNE
134 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

równinnym
135 Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

równinnym
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

2.2.2Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8

ROBOTY ZIEMNE
136 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 cm
137 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek dodatek za każde dalsze 5 cm

gr.
138 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt

kategorii I-II
139 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 

suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 6,0˙m, grunt 
kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

140 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt 
kategorii III

141 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0˙m, umocnienie pełne, głębokość wykopów 
do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV

2.2.3Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii energetycznych
45231000-5

ROBOTY MONTAŻOWE
142 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm
143 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 110x6,6
144 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

110˙mm
145 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka

OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYŻEJ RUR
146 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II

ZAGĘSZCZENIE OBSYPKI PIASKOWEJ DO 95% W.G. PROCTORA
147 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1200 mm, głębokość 3 m 

-WŁAZ SZCZELNY

STUDNIA REWIZYJNA
148 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1200 mm, dodatek za każde 

0,5 m głębokości ponad 3 m
149 Wykonanie i montaż konstrukcji nastojakowej, ceownik wiążący

KONSOLA
150 Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej, 

materiał 6-8˙mm, elektrody rutylowe
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151 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm

 TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 100
152 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm

POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DN100
153 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1000 mm, głębokość 3 m

STUDNIA ROZPRĘŻNA
154 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1000 mm, dodatek za każde 

0,5 m głębokości ponad 3 m
155 Filtr antyodorowy podwłazowy
156 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm-PIASEK
157 Podłoża betonowe, grubości 10˙cm -B15
158 Deskowanie, ławy fundamentowe
159 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki 

oporowe-PODBUDOWA B20
160 Wykładziny na posadzkach, kostka granitowa 10x10x10˙cm - układanie na zaprawie 

cementowej-WYŁOŻENIE DNA KOMORY
161 Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych, dwuwarstwowa, z emulsji 

lub roztworu asfaltowego - gruntowanie
162 Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, dwuwarstwowa, z emulsji lub 

roztworu asfaltowego - gruntowanie
163 Izolacja z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pozioma, papa

na lepiku asfaltowym - jednowarstwowo-FOLIA PE GR 1,5mm POD RUROCIĄG
164 Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3˙m-BLOK PODPOROWY
165 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe- B15
166 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi˙do 150 mm, 

grubość ścian do 15 cm + PRZEJŚCIE SZCZELNE 110
167 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi˙do 300 mm, 

grubość ścian do 15 cm + PRZEJŚCIE SZCZELNE 200
2.2.4Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych
45231000-5

ROBOTY DODATKOWE
168 Rury ochronne (osłonowe), Fi˙180 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 180x10,7
2.2.5Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111000-8

ROBOTY ZIEMNE KOŃCOWE
169 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 

ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
170 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria 

gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
171 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi 

wykopu, grunt kategorii III
172 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV
173 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 

1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

DALSZE 9 km
3 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
P R Z Y Ł Ą C Z A

3.1 Kody CPV: 45113000-2  Roboty na placu budowy
45113000-2

ROBOTY GEODEZYJNE
174 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

równinnym
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175 Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

równinnym
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

3.2 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8

ROBOTY ZIEMNE
176 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 cm
177 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek dodatek za każde dalsze 5 cm

gr.
178 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt

kategorii I-II
179 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 

suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt 
kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

180 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt 
kategorii III

181 Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu III-IV
182 Montaż tymczasowej studzienki kanalizacyjnej PVC, Fi 315 mm, odwodnieniowej
183 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙100˙mm

- dn 113 mm PVC

TYMCZASOWY
184 Odwodnienie  wykopu pompami spalinowymi ostatecznie rozliczyć wg dziennika 

budowy
PRZYJĘTO 0,5 m-g/m3 gr. nawod.

185 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; umocnienie pełne głębokość wykopu do 3 m ; kat. 
gruntu III-V

186 Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach 
suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, balami drewnianymi , głębokość wykopu do 3,0˙m

3.3 Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii energetycznych
45231000-5

ROBOTY MONTAŻOWE
187 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
188 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm
189 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
190 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
191 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙160˙mm
192 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

160˙mm, z agregatem
193 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka

OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYŻEJ RUR
194 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt sypki kategorii I-II

ZAGĘSZCZENIE OBSYPKI PIASKOWEJ DO 95% W.G. PROCTORA
195 Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych - rura trzonowa korugowana (karbowana) 600 mm,
196 Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych- rura trzonowa korugowana (karbowana) 400 lub 425

mm
197 Podłączenie przewodu dn 160 do studni bet - przejście śzczelne
198 Podłączenie przewodu dn 160 do studni z tw. sztucz. - przejście śzczelne
199 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
200 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm
3.4 Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych
45231000-5

ROBOTY DODATKOWE
201 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi˙110˙mm
202 Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem, izolacja

Keramzyt
-obłożenie w geowłókninie gr. 0,3 m
-przykrycie folią polietylenową 1,5 mm

203 Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PVC

Rura z PVC Pnom=1MPa, fi 315/12,1mm
204 Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 315x18,7
205 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

315˙mm, z agregatem
3.5 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111000-8

ROBOTY ZIEMNE KOŃCOWE
206 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 

ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
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207 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria 

gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
208 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi 

wykopu, grunt kategorii III
209 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV
210 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 

1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

DALSZE 9 km
211 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III
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Tabela przedmiaru robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE 
NIWISKA

1 Rozdział S I E Ć
1.1 Element 45113000-2

ROBOTY GEODEZYJNE
1 KNR 201/120/

3 analogia
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w 
terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
8,13 8,130000

RAZEM: 8,130000 km 8,13
2 Kalkulacja 

własna
Roboty pomiarowe przy linowych robotach 
ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w 
terenie równinnym
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA km 8,13

1.2 Element 45111000-8

ROBOTY ZIEMNE
3 KNKRB 

1/115/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 
cm

Wyliczenie ilości robót:
8405,86 8 405,860000

RAZEM: 8 405,860000 m2 8 405,86
4 KNKRB 

1/115/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek dodatek za każde dalsze
5 cm gr.

Wyliczenie ilości robót:
8405.86 8 405,860000

RAZEM: 8 405,860000 m2 8 405,86
5 KNRW 

201/211/3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:
15857,45 15 857,450000

pompownia 14,4+82,66 97,060000
RAZEM: 15 954,510000 m3 15 954,51

6 KNRW 
201/310/8 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod 
fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych, z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość 
wykopu do 6,0˙m, grunt kategorii III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:
1992,63 1 992,630000

pompownia 1,6+9,18 10,780000
RAZEM: 2 003,410000 m3 2 003,41

7 KNRW 
201/215/4

Wykopy jamiste wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
395,07 395,070000

RAZEM: 395,070000 m3 395,07
8 KNR 

201/319/2
Wykopy liniowe o ścianach pionowych w 
gruntach nawodnionych, kategoria gruntu 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
7456,06 7 456,060000

pompownia 82,66+9,18 91,840000
RAZEM: 7 547,900000 m3 7 547,90
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

9 KNNR 1/605/2 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane 
w grunt bezpośrednio bez obsypki do 
głębokości 6,0˙m

Wyliczenie ilości robót:
318 318,000000
3764 3 764,000000
72 72,000000
54 54,000000
246 246,000000
902 902,000000
72 72,000000

RAZEM: 5 428,000000 szt 5 428,00
10 Kalkulacja 

własna
Montaż tymczasowej studzienki 
kanalizacyjnej PVC, Fi 315 mm, 
odwodnieniowej

Wyliczenie ilości robót:
53 53,000000
11 11,000000
4 4,000000
17 17,000000
3 3,000000
14 14,000000
4 4,000000

RAZEM: 106,000000 szt 106,00
11 Kalkulacja 

własna
Ułożenie drenażu z rur z tworzyw 
sztucznych, w zwojach, Dn˙100˙mm
- dn 113 mm PVC

TYMCZASOWY
R = 1,000   M = 0,200   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1576 1 576,000000
311 311,000000
92 92,000000
501 501,000000
83 83,000000
403 403,000000

RAZEM: 2 966,000000 m 2 966,00
12 Kalkulacja 

własna
Odwodnienie  wykopu pompami spalinowymi 
ostatecznie rozliczyć wg dziennika 
budowy
PRZYJĘTO 0,5 m-g/m3 gr. nawod.

Wyliczenie ilości robót:
7456,06*0,
5 3 728,030000

RAZEM: 3 728,030000 m-g 3 728,03
13 KNRW 

201/315/5
Umocnienie ścian wykopów liniowych 
szerokości do 1,0˙m w gruntach nawodnionych
grodzicami wbijanymi pionowo wraz z 
wyciąganiem grodzic, głębokość wykopu do 
6,0˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
5,5*6,5*2 71,500000
3,5*6,5*2 45,500000
3*6,5*2 39,000000
2,5*6,5*2 32,500000
3*6,5*2 39,000000
2,5*6,5*2 32,500000

RAZEM: 260,000000 m2 260,00
14 KNRW 

201/315/8
Umocnienie ścian wykopów liniowych 
szerokości do 1,0˙m w gruntach nawodnionych
grodzicami wbijanymi pionowo wraz z 
wyciąganiem grodzic, głębokość wykopu do 
9,0˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
4*9*4 144,000000

RAZEM: 144,000000 m2 144,00
15 KNKRB 

1/321/3
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; 
umocnienie pełne głębokość wykopu do 6 m ; 
kat. gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:
33795,89 33 795,890000

RAZEM: 33 795,890000 m2 33 795,89
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

16 KNNR 1/315/5 Umocnienie ścian wykopów pod komory, 
studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w 
gruntach suchych kategorii I-IV wraz z 
rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, 
głębokość wykopu do 6,0˙m

Wyliczenie ilości robót:
2007,58 2 007,580000

RAZEM: 2 007,580000 m2 2 007,58
1.3 Element 45111000-8

PRZEWIERT
17 Kalkulacja 

indywidualna
Komora przewiertowa z obudową szczelną

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000

RAZEM: 18,000000 komora 18,00
18 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż urządzenia przewiertowego

1. Opuszczenie do dołu montażowego płyt 
żelbetowych i
   urządzenia.
2. Ułożenie płyt na dnie wykopu z 
wypoziomowaniem.
3. Montaż urządzenia.
4. Demontaż urządzeń i płyt po zakończeniu 
robót.
5. Załadunek na środek transportu.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
2 2,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000
2 2,000000
1 1,000000
1 1,000000
1 1,000000

RAZEM: 18,000000 kpl 18,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

19 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie przewiertów poziomych Fi 300 
urządzeniem typu WPS

Rura z polietylenu PE100 SDR17, PN10 do 
kanalizacji 315x18,7

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000
15 15,000000
6,5 6,500000
16 16,000000
10,5 10,500000
22,5 22,500000
6,5 6,500000
20,5 20,500000
25 25,000000
23,5 23,500000
21 21,000000
19 19,000000
17 17,000000
20 20,000000

RAZEM: 231,000000 m 231,00
20 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie przewiertów poziomych Fi 200 
urządzeniem typu WPS

bez rury przewiertowej PE RC
Wyliczenie ilości robót:

49,9 49,900000
68,3 68,300000
27,5 27,500000
75,2 75,200000
26,5 26,500000

RAZEM: 247,400000 m 247,40
21 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie przewiertów poziomych Fi 180 
urządzeniem typu WPS

Rura z polietylenu PE100 SDR17, PN10 do 
kanalizacji 180x10,7

Wyliczenie ilości robót:
15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00
22 Kalkulacja 

indywidualna
Zamknięcie końcówek rur ochronnych, rury 
osłonowe

Wyliczenie ilości robót:
17*2 34,000000

RAZEM: 34,000000 kpl 34,00
1.4 Element 45231000-5

ROBOTY MONTAŻOWE
23 KNRW 

218/511/1
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:
-1191,62 -1 191,620000
1237,79 1 237,790000

RAZEM: 46,170000 m3 46,17
24 KNRW 

218/511/2
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich, grubość 15˙cm m3 1 191,62

25 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 
Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:
1,9 1,900000
6152,9 6 152,900000
423,6 423,600000
-56.00 -56,000000

RAZEM: 6 522,400000 m 6 522,40
26 KNNR 

4/1009/9 (2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych 
(PE, PEHD), Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:
642,5 642,500000
146,6 146,600000
-109.10 -109,100000

RAZEM: 680,000000 m 680,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

27 KNNR 
4/1009/9 (2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych 
(PE, PEHD), Fi˙200˙mm
RC

Wyliczenie ilości robót:
247,4 247,400000

RAZEM: 247,400000 m 247,40
28 KNNR 

4/1010/9 (2)
Połączenie rur polietylenowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 200˙mm, z agregatem złącze 86,00

29 KNNR 
4/1009/4 (2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych 
(PE, PEHD), Fi˙110˙mm

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 110x6,6
Wyliczenie ilości robót:

513,2 513,200000
-211,9 -211,900000

RAZEM: 301,300000 m 301,30
30 KNNR 

4/1010/4 (1)
Połączenie rur polietylenowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 110˙mm złącze 45,00

31 KSNR 
11/501/5 (2)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych 
dowiezionych, pospółka

OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYŻEJ RUR
Wyliczenie ilości robót:

3931,25 3 931,250000
RAZEM: 3 931,250000 m3 3 931,25

32 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt 
sypki kategorii I-II

ZAGĘSZCZENIE OBSYPKI PIASKOWEJ DO 95% W.G. 
PROCTORA

Wyliczenie ilości robót:
3931,25 3 931,250000

RAZEM: 3 931,250000 m3 3 931,25
33 KNR 

218/613/1 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, 
głębokość 3˙m szt 6,00

34 KNRW 
218/513/2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, za każde 0,5˙m
różnicy głębokości 0.5 m 20,00

35 Kalkulacja 
indywidualna

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych 
- rura trzonowa korugowana (karbowana) 600 
mm,

Wyliczenie ilości robót:
79 79,000000
6 6,000000
-3.00 -3,000000

RAZEM: 82,000000 szt 82,00
36 Kalkulacja 

indywidualna
Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych-
rura trzonowa korugowana (karbowana) 400 
lub 425 mm

Wyliczenie ilości robót:
11 11,000000
163 163,000000
-3.00 -3,000000

RAZEM: 171,000000 szt 171,00
37 Kalkulacja 

indywidualna
Podłączenie przewodu dn 200 do studni bet -
przejście śzczelne otwór 6,00

38 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie przewodu dn 200 do studni z tw.
sztucz. - przejście śzczelne otwór 24,00

39 Kalkulacja 
indywidualna

Przebicie otworów dla przewodów 
instalacyjnych w ścianach betonowych, 
przewód Fi 200 mm, grubość ścian do 15 cm +

MONTAŻ KASKADY ZEWNĘTRZNEJ otwór 5,00
40 KNR 

218/613/5
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie, kręgi Fi 1500 mm, 
głębokość 3 m
- właz szczelny

STUDNIA ODPOWIETRZAJĄCA szt 1,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

41 KALK. IND. Wykonanie i montaż konstrukcji 
nastojakowej, ceownik wiążący-KONSOLA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1,5+0,7+0,
7 2,900000

RAZEM: 2,900000 m 2,90
42 KNR 

406/201/3
Spawanie łukowe spoiną pachwinową 
jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i 
naściennej, materiał 6-8 mm, elektrody 
rutylowe

Wyliczenie ilości robót:
0,6 0,600000

RAZEM: 0,600000 m 0,60
43 KNRW 

218/114/3
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi 100 mm
TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 100x50 szt 1,00

44 KNRW 
218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi 100 mm
POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DN 100 szt 2,00

45 KNRW 
218/114/2

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi 80 mm
ZAWÓR NAP.-ODPOWIETRAJĄCY DN 80 szt 1,00

46 KNRW 
218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi 100 mm
ZASUWA NOŻOWA DN 100 szt 2,00

47 KNRW 
218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi 100 mm
KRÓCIEC 2-KOŁNIERZOWY DN 100 szt 2,00

48 KNR 
218/613/3

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie, kręgi Fi 1200 mm, 
głębokość 3 m + Właz szczelny

STUDNIA ODWODNIENIOWA szt 1,00
49 KNNR 7/208/5

analogia
Wykonanie na budowie i montaż konstrucji 
spawanych, masa elementu 50˙kg

KONSOLA t 0,04
50 KNRW 

218/114/3
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi˙100˙mm
TRÓJNIK KOŁNIERZOWY 100 szt 1,00

51 KNRW 
218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi˙100˙mm
POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DN 100 szt 2,00

52 KNRW 
218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi˙100˙mm
ZASUWA NOŻOWA DN 100 szt 2,00

53 KNR 
218/804/2 
(2)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał 
Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:
6152,9 6 152,900000
642,5 642,500000
247,4 247,400000
1,9 1,900000
423,6 423,600000
146,6 146,600000
-165.10 -165,100000

RAZEM: 7 449,800000 m 7 449,80
54 KNR 

218/802/1 
(3)

Próba szczelności sieci wodociągowych, 
rurociąg do Dn˙100˙mm, rury PE (odcinek 
200˙m) próba 3,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.5 Element 45231000-5

ROBOTY DODATKOWE
55 KNNRW 

9/814/1
Zabezpieczenie istniejących kabli 
energetycznych, rury ochronne dwudzielne 
PVC, do Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
2 2,000000
4 4,000000
2 2,000000
2 2,000000
6 6,000000
2 2,000000
4 4,000000
3 3,000000
4 4,000000
2 2,000000
3 3,000000

PRZYŁĄCZ -17 -17,000000
RAZEM: 35,000000 m 35,00

56 KNRW 218/614
/1 analogia

Zabezpieczenie rurociągów przed 
zamarzaniem, izolacja

Keramzyt
-obłożenie w geowłókninie gr. 0,3 m
-przykrycie folią polietylenową 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:
15*0,5*1,1 8,250000

PRZYŁĄCZ -6*0,47*0,
9 -2,538000

RAZEM: 5,712000 m3 5,71
57 KNR 

228/315/2
Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na
słupku betonowym kpl 8,00

58 KNR 
219/219/1

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w 
ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 513,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

59 Kalkulacja 
indywidualna

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PVC

Rura z PVC Pnom=1MPa, fi 315/12,1mm
Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
3,5 3,500000
1,5 1,500000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000

PRZYŁĄCZ -55 -55,000000
RAZEM: 195,000000 m 195,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

60 Kalkulacja 
indywidualna

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 315x18,7
Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000
14,5 14,500000
8 8,000000
7 7,000000
6 6,000000
4 4,000000
6 6,000000
6 6,000000
6 6,000000
14,5 14,500000
5 5,000000
9 9,000000
3,5 3,500000
3 3,000000
18,5 18,500000
10 10,000000
14,5 14,500000
8 8,000000
18 18,000000
15 15,000000
11,5 11,500000
6 6,000000
11,5 11,500000
6,5 6,500000
8 8,000000
8,5 8,500000
3 3,000000
3 3,000000
7 7,000000
6,5 6,500000
9,5 9,500000
13 13,000000
9 9,000000
7 7,000000
8 8,000000
16,5 16,500000
6,5 6,500000

PRZYŁĄCZ -206,5 -206,500000
RAZEM: 114,000000 m 114,00

61 KNNR 
4/1010/13 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 315˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 złącze 8,00
62 Kalkulacja 

indywidualna
Inspekcja wykonanej sieci kamerą TV

m 1 500,00
1.6 Element 45231000-5

MONTAŻ POMPOWNI
63 Kalkulacja 

indywidualna
Pompownia betonowa dn 2000
- automatyka
- zestaw pomp
- wewnętrzne orurowanie
- montaż
- transport
- uruchomienie przez serwis

dodatkowo:

- monitoring pompowni
- filtr antyodorowy wymienny do kominka 
wentylacyjnego 2 szt.
- podest obsługowy ze stali nierdzewnej
- drabina serwisowa ze stali nierdzewnej na
długości od włazu do dna zbiornika kpl 1,00

64 KNNR 
4/1411/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich, grubość 10˙cm

POMPOWNIA m3 1,60
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

65 KNR 
218/504/2

Podłoża betonowe, grubości 10 cm B-7,5
m2 16,00

66 KNR 
218/607/1

Deskowanie, ławy fundamentowe-PŁYTA DENNA
m2 4,16

67 KNR 
218/609/1

Układanie mieszanki betonowej ręczne w 
konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki 
oporowe-PŁYTA DENNA B-15 m3 3,32

68 KNR 
728/104/1

Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych 
otworach, (zestaw = 4szt.) głębokość do 40 
cm zestaw 1,00

69 KNR 
728/104/4

Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych 
otworach, (dodatek za dalsze 2szt.) 
głębokość do 40 cm zestaw 1,00

70 Kalkulacja 
indywidualna

Przyczepa samochodowa jednoosiowa burtowa  
- koło podporowe
- ładowność 600 kg
- stelaż i plandek kpl 1,00

71 Kalkulacja 
indywidualna

Agregat pradotwórczy 15 kW 400/230 V - 
system stabilizacji AVR kpl 1,00

1.7 Element 45111000-8

ROBOTY ZIEMNE KOŃCOWE
72 KSNR 1/210/5

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych 
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, ubijaki, grubość w stanie 
luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
Wyliczenie ilości robót:

12929,38 12 929,380000
p 73,83 73,830000

RAZEM: 13 003,210000 m3 13 003,21
73 KNR 

201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o 
ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5˙m

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
Wyliczenie ilości robót:

969,61 969,610000
p 8,2 8,200000

RAZEM: 977,810000 m3 977,81
74 KNRW 

201/409/2
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z 
wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż 
krawędzi wykopu, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
420,29 420,290000

RAZEM: 420,290000 m3 420,29
75 KNNR 1/201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
5600,39 5 600,390000

p 25,81 25,810000
RAZEM: 5 626,200000 m3 5 626,20

76 KNNR 1/208/2
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy 
dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

DALSZE 9 km
Wyliczenie ilości robót:

5626.20*9 50 635,800000
RAZEM: 50 635,800000 m3 50 635,80

77 KNRW 
201/221/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, 
na odległość do 10˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
5626.20 5 626,200000

RAZEM: 5 626,200000 m3 5 626,20
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.8 Element 45233000-9

UKSZTAŁTOWANIE TERENU POMPOWNI
78 KNR 

231/103/2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie,
grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
6*5 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00
79 KNR 

231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, 
zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm
NAWIERZCHNIA GR. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00
80 KNR 

231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, 
zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
30*7 210,000000

RAZEM: 210,000000 m2 210,00
81 KNR 

231/202/9
Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna,
rozścielane mechanicznie, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 8˙cm
- 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00
82 KNR 

231/202/10
Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna,
rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy
dalsze 7 cm

Wyliczenie ilości robót:
30*7 210,000000

RAZEM: 210,000000 m2 210,00
1.9 Element 45233000-9

DROGA DO POMPOWNI UTWARDZONA
83 KSNR 1/104/3 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, 

trasa dróg w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:

0,1 0,100000
RAZEM: 0,100000 km 0,10

84 KNNR 1/206/3
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t

WARSTWA HUMUSU 30 cm
Wyliczenie ilości robót:

345*0,3 103,500000
RAZEM: 103,500000 m3 103,50

85 KNNR 1/208/2
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy 
dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

9km
Wyliczenie ilości robót:

103.50*9 931,500000
RAZEM: 931,500000 m3 931,50

86 KNNR 6/204/3 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa
po uwałowaniu 35˙cm

Wyliczenie ilości robót:
345 345,000000

RAZEM: 345,000000 m2 345,00
87 KSNR 1/104/3 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, 

trasa dróg w terenie równinnym

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA km 0,10
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.10 Element 45233000-9

PRZEPUST DROGOWY
88 KNNRW 

10/2507a/1
Ręczne oczyszczenie z namułu i remont 
przepustów z przyczółkami z darniny, 
przepust o Fi do 0,50˙m m 5,00

89 KNR 
231/605/1

Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy 
fundamentowe żwirowe
PODSYPKA Z POSPÓŁKI

Wyliczenie ilości robót:
5*1*0,3 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,50
90 KNR 

231/605/4
Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki 
czołowe dla rur Fi˙50˙cm szt 2,00

91 KNR 
231/605/7

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury 
betonowe Fi˙50˙cm m 4,50

1.11 Element 45342000-6

OGRODZENIE POMPOWNI
92 KNNR 1/306/8

analogia
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2
i głębokości do 1,0˙m, doły o głębokości do
1,15˙m, grunt kategorii III szt 10,00

93 KNR 
201/415/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z 
wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż 
krawędzi, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*1,
15*10 1,035000

RAZEM: 1,035000 m3 1,04
94 KNNR 1/608/2

(2)
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z 
gotowego kruszywa, piasek

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*0,
15*10 0,135000

RAZEM: 0,135000 m3 0,14
95 KNNR 

4/1408/1
Układanie mieszanki betonowej w 
konstrukcjach, ręcznie, transport 
japonkami: ławy, bloki oporowe

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*1*
10 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,90
96 Kalkulacja 

własna
Ogrodzenia z paneli na słupkach stalowych 
obsadzonych w cokole, wysokość 1.5˙m, 
słupki 40x60x4 mm

Wyliczenie ilości robót:
22-4 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,00
97 Kalkulacja 

własna
Brama standard ocynk 2x200 cm wys. 150 cm z
zamkiem

Wyliczenie ilości robót:
4*1,5 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00
98 KNR 

201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod 
fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5˙m

FUNDAMENT SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ
Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,25*1
,15 0,230000

RAZEM: 0,230000 m3 0,23
99 KNR 

201/415/2
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z 
wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż 
krawędzi, kategoria gruntu III m3 0,23

100 KNNR 1/608/2
(2)

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z 
gotowego kruszywa, piasek

Wyliczenie ilości robót:
0,15*0,8*0
,25 0,030000

RAZEM: 0,030000 m3 0,03
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

101 KNNR 
4/1407/2

Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych
o wys. do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:
0,25*0,5*2 0,250000
0,8*0,5*2 0,800000

RAZEM: 1,050000 m2 1,05
102 KNNR 

4/1408/1
Układanie mieszanki betonowej w 
konstrukcjach, ręcznie, transport 
japonkami: ławy, bloki oporowe

Wyliczenie ilości robót:
0,8*0,25*1 0,200000

RAZEM: 0,200000 m3 0,20
1.12 Element 45233000-9

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ GRUNTOWEJ
103 KNNRS 

6/1301/1
Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie 
poboczy, profilowanie

Wyliczenie ilości robót:
(7+35+3+2,
5+2,5+76+3
+3+178+4+5
,5+3+4+3+2
0+5+5+3+4+
3+4+4+3+32
+4+4+3+3+4
+23+52+80+
13+3+3+3+5
+4+51+4+19
+3+30+10+5
+5+3+3+2+2
+2+2+3)*2,
5 1 901,250000

RAZEM: 1 901,250000 m2 1 901,25
1.13 Element 45233000-9

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ 
UTWARDZONEJ

104 KNNR 6/103/3
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 
II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:
(5+8+9,5+3
,5+5+5+6+3
+6)*2,5 127,500000

RAZEM: 127,500000 m2 127,50
105 KNR 

231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, 
zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm
GR. 10cm

Wyliczenie ilości robót:
127,5 127,500000

RAZEM: 127,500000 m2 127,50
106 KNR 

231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, 
zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
127*7 889,000000

RAZEM: 889,000000 m2 889,00
107 KNR 

231/202/9
Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna,
rozścielane mechanicznie, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 8˙cm
GR. - 15cm

Wyliczenie ilości robót:
127,5 127,500000

RAZEM: 127,500000 m2 127,50
108 KNR 

231/202/10
Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna,
rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
127,5*7 892,500000

RAZEM: 892,500000 m2 892,50
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<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział S I E Ć w aglomeracji
2.1 Grupa KANAŁ "E3" - "E9"
2.1.1Element 45113000-2

ROBOTY GEODEZYJNE
109 KNR 201/120/

3 analogia
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w 
terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
0,17 0,170000

RAZEM: 0,170000 km 0,17
110 Kalkulacja 

własna
Roboty pomiarowe przy linowych robotach 
ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w 
terenie równinnym
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Wyliczenie ilości robót:
0,17 0,170000

RAZEM: 0,170000 km 0,17
2.1.2Element 45111000-8

ROBOTY ZIEMNE
111 KNKRB 

1/115/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 
cm

Wyliczenie ilości robót:
181,61

181,610000
RAZEM: 181,610000 m2 181,61

112 KNKRB 
1/115/2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek dodatek za każde dalsze
5 cm gr.

Wyliczenie ilości robót:
181.61 181,610000

RAZEM: 181,610000 m2 181,61
113 KNRW 

201/211/3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:
322,43 322,430000

RAZEM: 322,430000 m3 322,43
114 KNRW 

201/310/8 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod 
fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych, z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość 
wykopu do 6,0˙m, grunt kategorii III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:
40,55 40,550000

RAZEM: 40,550000 m3 40,55
115 KNRW 

201/215/4
Wykopy jamiste wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
6,15 6,150000

RAZEM: 6,150000 m3 6,15
116 KNRW 

201/314/2
Umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy
o szerokości do 1,0˙m, umocnienie pełne, 
głębokość wykopów do 3,0˙m, grunt kategorii
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
698,60 698,600000

RAZEM: 698,600000 m2 698,60
2.1.3Element 45231000-5

ROBOTY MONTAŻOWE
117 KNRW 

218/511/2
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:
27,24 27,240000

RAZEM: 27,240000 m3 27,24
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<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

118 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 
Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000
19,5 19,500000
6,5 6,500000

RAZEM: 56,000000 m 56,00
119 KNNR 

4/1009/9 (2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych 
(PE, PEHD), Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:
13,5 13,500000
42,5 42,500000
53,1 53,100000

RAZEM: 109,100000 m 109,10
120 KNNR 

4/1010/9 (2)
Połączenie rur polietylenowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 200˙mm, z agregatem złącze 5,00

121 KSNR 
11/501/5 (2)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych 
dowiezionych, pospółka

OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYŻEJ RUR
Wyliczenie ilości robót:

85,62 85,620000
RAZEM: 85,620000 m3 85,62

122 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt 
sypki kategorii I-II

ZAGĘSZCZENIE OBSYPKI PIASKOWEJ DO 95% W.G. 
PROCTORA

Wyliczenie ilości robót:
85,62 85,620000

RAZEM: 85,620000 m3 85,62
123 Kalkulacja 

indywidualna
Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych 
- rura trzonowa korugowana (karbowana) 600 
mm, szt 3,00

124 Kalkulacja 
indywidualna

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych-
rura trzonowa korugowana (karbowana) 400 
lub 425 mm szt 3,00

125 KNR 
218/804/2 
(2)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał 
Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:
56.00 56,000000
109.10 109,100000

RAZEM: 165,100000 m 165,10
2.1.4Element 45231000-5

ROBOTY DODATKOWE
126 Kalkulacja 

indywidualna
Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PVC

Rura z PVC Pnom=1MPa, fi 315/12,1mm
Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000
5 5,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00
127 Kalkulacja 

indywidualna
Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 315x18,7
Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000
9 9,000000
7 7,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,00
128 KNNR 

4/1010/13 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 315˙mm, z agregatem złącze 1,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.5Element 45111000-8

ROBOTY ZIEMNE KOŃCOWE
129 KSNR 1/210/5

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych 
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, ubijaki, grubość w stanie 
luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
Wyliczenie ilości robót:

256,01 256,010000
RAZEM: 256,010000 m3 256,01

130 KNR 
201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o 
ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5˙m

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
Wyliczenie ilości robót:

28,45 28,450000
RAZEM: 28,450000 m3 28,45

131 KNRW 
201/409/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z 
wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż 
krawędzi wykopu, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m3 15,00
132 KNNR 1/201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
121,00 121,000000

RAZEM: 121,000000 m3 121,00
133 KNNR 1/208/2

(2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy 
dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

DALSZE 9 km
Wyliczenie ilości robót:

121.00*9 1 089,000000
RAZEM: 1 089,000000 m3 1 089,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.2 Grupa (P1H) - r. tłoczny  od "S odw" - "A 205 
istn."

2.2.1Element 45113000-2

ROBOTY GEODEZYJNE
134 KNR 201/120/

3 analogia
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w 
terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
0,21 0,210000

RAZEM: 0,210000 km 0,21
135 Kalkulacja 

własna
Roboty pomiarowe przy linowych robotach 
ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w 
terenie równinnym
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Wyliczenie ilości robót:
0,21 0,210000

RAZEM: 0,210000 km 0,21
2.2.2Element 45111000-8

ROBOTY ZIEMNE
136 KNKRB 

1/115/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 
cm

Wyliczenie ilości robót:
190,71 190,710000

RAZEM: 190,710000 m2 190,71
137 KNKRB 

1/115/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek dodatek za każde dalsze
5 cm gr.

Wyliczenie ilości robót:
190.71 190,710000

RAZEM: 190,710000 m2 190,71
138 KNRW 

201/211/3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:
303,81 303,810000

RAZEM: 303,810000 m3 303,81
139 KNRW 

201/310/8 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod 
fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych, z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość 
wykopu do 6,0˙m, grunt kategorii III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:
39,47 39,470000

RAZEM: 39,470000 m3 39,47
140 KNRW 

201/215/4
Wykopy jamiste wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
13,23 13,230000

RAZEM: 13,230000 m3 13,23
141 KNRW 

201/314/2
Umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy
o szerokości do 1,0˙m, umocnienie pełne, 
głębokość wykopów do 3,0˙m, grunt kategorii
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
831,32 831,320000

RAZEM: 831,320000 m2 831,32
2.2.3Element 45231000-5

ROBOTY MONTAŻOWE
142 KNRW 

218/511/2
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:
19,07 19,070000

RAZEM: 19,070000 m3 19,07
143 KNNR 

4/1009/4 (2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych 
(PE, PEHD), Fi˙110˙mm

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 110x6,6 m 211,90
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

144 KNNR 
4/1010/4 (1)

Połączenie rur polietylenowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 110˙mm złącze 15,00

145 KSNR 
11/501/5 (2)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych 
dowiezionych, pospółka

OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYŻEJ RUR
Wyliczenie ilości robót:

76,18 76,180000
RAZEM: 76,180000 m3 76,18

146 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt 
sypki kategorii I-II

ZAGĘSZCZENIE OBSYPKI PIASKOWEJ DO 95% W.G. 
PROCTORA

Wyliczenie ilości robót:
76,18 76,180000

RAZEM: 76,180000 m3 76,18
147 KNR 

218/613/3
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie, kręgi Fi 1200 mm, 
głębokość 3 m -WŁAZ SZCZELNY

STUDNIA REWIZYJNA szt 1,00
148 KNR 

218/613/4
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie, kręgi Fi 1200 mm, dodatek 
za każde 0,5 m głębokości ponad 3 m 0.5 m -1,00

149 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż konstrukcji 
nastojakowej, ceownik wiążący
KONSOLA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1,2+0,7+0,
7 2,600000

RAZEM: 2,600000 m 2,60
150 KNR 

406/201/3 
(1)

Spawanie łukowe spoiną pachwinową 
jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i 
naściennej, materiał 6-8˙mm, elektrody 
rutylowe m 0,60

151 KNRW 
218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi˙100˙mm
 TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 100 szt 1,00

152 KNRW 
218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi˙100˙mm
POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DN100 szt 2,00

153 KNR 
218/613/1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie, kręgi Fi 1000 mm, 
głębokość 3 m

STUDNIA ROZPRĘŻNA kpl 1,00
154 KNR 

218/613/2
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie, kręgi Fi 1000 mm, dodatek 
za każde 0,5 m głębokości ponad 3 m 0.5 m -1,00

155 Kalkulacja 
indywidualna

Filtr antyodorowy podwłazowy
szt 2,00

156 KNR 
218/501/2

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 
15˙cm-PIASEK

Wyliczenie ilości robót:
2,15*2,15*
3,14*0,25*
0,15 0,544299

RAZEM: 0,544299 m2 0,54
157 KNR 

218/504/2
Podłoża betonowe, grubości 10˙cm -B15

Wyliczenie ilości robót:
2,05*2,05*
0,1 0,420250

RAZEM: 0,420250 m2 0,42
158 KNR 

218/607/1
Deskowanie, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:
0,15*2,05*
4 1,230000

RAZEM: 1,230000 m2 1,23
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

159 KNR 
218/609/1

Układanie mieszanki betonowej ręczne w 
konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki 
oporowe-PODBUDOWA B20

Wyliczenie ilości robót:
1*1*3,14*0
,25*0,25 0,196250

RAZEM: 0,196250 m3 0,20
160 KNR 

218/618/6
Wykładziny na posadzkach, kostka granitowa 
10x10x10˙cm - układanie na zaprawie 
cementowej-WYŁOŻENIE DNA KOMORY

Wyliczenie ilości robót:
1,15*1,15*
3,14*0,25 1,038163

RAZEM: 1,038163 m2 1,04
161 KNR 

218/720/2
Powłokowe izolacje poziomych powierzchni 
betonowych i żelbetowych, dwuwarstwowa, z 
emulsji lub roztworu asfaltowego - 
gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:
4,08*2 8,160000
0,96 0,960000
1,5 1,500000

RAZEM: 10,620000 m2 10,62
162 KNR 

218/721/2
Powłokowe izolacje pionowych powierzchni 
betonowych i murowych, dwuwarstwowa, z 
emulsji lub roztworu asfaltowego - 
gruntowanie m2 10,62

163 KNR 
218/719/1 
(1)

Izolacja z materiałów rolowych powierzchni 
betonowych i murowych, powierzchnia 
pozioma, papa na lepiku asfaltowym - 
jednowarstwowo-FOLIA PE GR 1,5mm POD 
RUROCIĄG m2 0,20

164 KNR 
218/607/2

Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o 
wysokości 3˙m-BLOK PODPOROWY

Wyliczenie ilości robót:
0,45*0,65*
2 0,585000
0,55*0,65 0,357500

RAZEM: 0,942500 m2 0,94
165 KNR 

218/609/1
Układanie mieszanki betonowej ręczne w 
konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki 
oporowe- B15

Wyliczenie ilości robót:
0,4*0,6*0,
5 0,120000

RAZEM: 0,120000 m3 0,12
166 KNR 

728/204/7
Przebicie otworów dla przewodów 
instalacyjnych w ścianach betonowych, 
przewód Fi˙do 150 mm, grubość ścian do 15 
cm + PRZEJŚCIE SZCZELNE 110 otwór 1,00

167 KNR 
728/204/11

Przebicie otworów dla przewodów 
instalacyjnych w ścianach betonowych, 
przewód Fi˙do 300 mm, grubość ścian do 15 
cm + PRZEJŚCIE SZCZELNE 200 otwór 1,00

2.2.4Element 45231000-5

ROBOTY DODATKOWE
168 Kalkulacja 

indywidualna
Rury ochronne (osłonowe), Fi˙180 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 180x10,7
Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000
5 5,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00
2.2.5Element 45111000-8

ROBOTY ZIEMNE KOŃCOWE
169 KSNR 1/210/5

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych 
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, ubijaki, grubość w stanie 
luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
Wyliczenie ilości robót:

263,60 263,600000
RAZEM: 263,600000 m3 263,60
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

170 KNR 
201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o 
ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5˙m

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
Wyliczenie ilości robót:

8,10 8,100000
RAZEM: 8,100000 m3 8,10

171 KNRW 
201/409/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z 
wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż 
krawędzi wykopu, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
19,07 19,070000

RAZEM: 19,070000 m3 19,07
172 KNNR 1/201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
103,88 103,880000

RAZEM: 103,880000 m3 103,88
173 KNNR 1/208/2

(2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy 
dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

DALSZE 9 km
Wyliczenie ilości robót:

103.88*9 934,920000
RAZEM: 934,920000 m3 934,92
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Rozdział P R Z Y Ł Ą C Z A
3.1 Element 45113000-2

ROBOTY GEODEZYJNE
174 KNR 201/120/

3 analogia
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w 
terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
1,94

1,940000
RAZEM: 1,940000 km 1,94

175 Kalkulacja 
własna

Roboty pomiarowe przy linowych robotach 
ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w 
terenie równinnym
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Wyliczenie ilości robót:
1,94 1,940000

RAZEM: 1,940000 km 1,94
3.2 Element 45111000-8

ROBOTY ZIEMNE
176 KNKRB 

1/115/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 
cm

Wyliczenie ilości robót:
1730,86 1 730,860000

RAZEM: 1 730,860000 m2 1 730,86
177 KNKRB 

1/115/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek dodatek za każde dalsze
5 cm gr.

Wyliczenie ilości robót:
1730,86 1 730,860000

RAZEM: 1 730,860000 m2 1 730,86
178 KNRW 

201/211/3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:
2355,50 2 355,500000

RAZEM: 2 355,500000 m3 2 355,50
179 KNRW 

201/310/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod 
fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych, z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość 
wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:
311,76 311,760000

RAZEM: 311,760000 m3 311,76
180 KNRW 

201/215/4
Wykopy jamiste wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
104,20 104,200000

RAZEM: 104,200000 m3 104,20
181 KNR 

201/319/2
Wykopy liniowe o ścianach pionowych w 
gruntach nawodnionych, kategoria gruntu 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
772,78 772,780000

RAZEM: 772,780000 m3 772,78
182 Kalkulacja 

własna
Montaż tymczasowej studzienki 
kanalizacyjnej PVC, Fi 315 mm, 
odwodnieniowej szt 350,00

183 Kalkulacja 
własna

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw 
sztucznych, w zwojach, Dn˙100˙mm
- dn 113 mm PVC

TYMCZASOWY
R = 1,000   M = 0,200   S = 1,000 m 12,00
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<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

184 Kalkulacja 
własna

Odwodnienie  wykopu pompami spalinowymi 
ostatecznie rozliczyć wg dziennika 
budowy
PRZYJĘTO 0,5 m-g/m3 gr. nawod.

Wyliczenie ilości robót:
772,78/2 386,390000

RAZEM: 386,390000 m-g 386,39
185 KNKRB 

1/321/2
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; 
umocnienie pełne głębokość wykopu do 3 m ; 
kat. gruntu III-V

Wyliczenie ilości robót:
6304,60 6 304,600000

RAZEM: 6 304,600000 m2 6 304,60
186 KNNR 1/315/1 Umocnienie ścian wykopów pod komory, 

studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w 
gruntach suchych kategorii I-IV wraz z 
rozbiórką, balami drewnianymi , głębokość 
wykopu do 3,0˙m

Wyliczenie ilości robót:
492,19

492,190000
RAZEM: 492,190000 m2 492,19

3.3 Element 45231000-5

ROBOTY MONTAŻOWE
187 KNRW 

218/511/1
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:
172,31 172,310000

RAZEM: 172,310000 m3 172,31
188 KNRW 

218/511/2
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:
1,17 1,170000

RAZEM: 1,170000 m3 1,17
189 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 
Fi˙200˙mm m 7,10

190 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, 
Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:
95,3 95,300000
1529,9 1 529,900000

RAZEM: 1 625,200000 m 1 625,20
191 KNNR 

4/1009/7 (2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych 
(PE, PEHD), Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:
35 35,000000
271,3 271,300000

RAZEM: 306,300000 m 306,30
192 KNNR 

4/1010/7 (2)
Połączenie rur polietylenowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 160˙mm, z agregatem złącze 25,00

193 KSNR 
11/501/5 (2)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych 
dowiezionych, pospółka

OBSYPKA PIASKIEM 30 CM POWYŻEJ RUR
Wyliczenie ilości robót:

757,81 757,810000
RAZEM: 757,810000 m3 757,81

194 KNRW 
201/228/3

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarką, grunt 
sypki kategorii I-II

ZAGĘSZCZENIE OBSYPKI PIASKOWEJ DO 95% W.G. 
PROCTORA

Wyliczenie ilości robót:
757,81 757,810000

RAZEM: 757,810000 m3 757,81
195 Kalkulacja 

indywidualna
Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych 
- rura trzonowa korugowana (karbowana) 600 
mm, szt 1,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

196 Kalkulacja 
indywidualna

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych-
rura trzonowa korugowana (karbowana) 400 
lub 425 mm

Wyliczenie ilości robót:
84 84,000000
6 6,000000

RAZEM: 90,000000 szt 90,00
197 Kalkulacja 

indywidualna
Podłączenie przewodu dn 160 do studni bet -
przejście śzczelne otwór 2,00

198 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie przewodu dn 160 do studni z tw.
sztucz. - przejście śzczelne otwór 62,00

199 KNR 
218/804/2 
(2)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał 
Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:
7,1 7,100000

RAZEM: 7,100000 m 7,10
200 KNR 

218/804/1 
(2)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał 
Dn˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:
1625,2 1 625,200000
306,3 306,300000

RAZEM: 1 931,500000 m 1 931,50
3.4 Element 45231000-5

ROBOTY DODATKOWE
201 KNNRW 

9/814/1
Zabezpieczenie istniejących kabli 
energetycznych, rury ochronne dwudzielne 
PVC, do Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000
4 4,000000
2 2,000000
2 2,000000
3 3,000000
4 4,000000

RAZEM: 17,000000 m 17,00
202 KNRW 218/614

/1 analogia
Zabezpieczenie rurociągów przed 
zamarzaniem, izolacja

Keramzyt
-obłożenie w geowłókninie gr. 0,3 m
-przykrycie folią polietylenową 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:
0,47*6*0,9 2,538000

RAZEM: 2,538000 m3 2,54
203 Kalkulacja 

indywidualna
Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PVC

Rura z PVC Pnom=1MPa, fi 315/12,1mm
Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000
5 5,000000

RAZEM: 55,000000 m 55,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

204 Kalkulacja 
indywidualna

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315 mm, PE

Rura PEHD PE100, SDR17, PN10 315x18,7
Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000
4 4,000000
6 6,000000
6 6,000000
6 6,000000
14,5 14,500000
5 5,000000
9 9,000000
3,5 3,500000
3 3,000000
10 10,000000
14,5 14,500000
8 8,000000
18 18,000000
11,5 11,500000
6 6,000000
11,5 11,500000
6,5 6,500000
8 8,000000
3 3,000000
3 3,000000
7 7,000000
6,5 6,500000
3,5 3,500000
1,5 1,500000
9,5 9,500000
8 8,000000
6,5 6,500000

RAZEM: 206,500000 m 206,50
205 KNNR 

4/1010/13 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 315˙mm, z agregatem złącze 3,00

3.5 Element 45111000-8

ROBOTY ZIEMNE KOŃCOWE
206 KSNR 1/210/5

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych 
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, ubijaki, grubość w stanie 
luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
Wyliczenie ilości robót:

1915,95 1 915,950000
RAZEM: 1 915,950000 m3 1 915,95

207 KNR 
201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o 
ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5˙m

zagęszczenie 95% W.G. PROCTORA
Wyliczenie ilości robót:

116,72 116,720000
RAZEM: 116,720000 m3 116,72

208 KNRW 
201/409/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z 
wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż 
krawędzi wykopu, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
86,54 86,540000

RAZEM: 86,540000 m3 86,54
209 KNNR 1/201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
998,41 998,410000

RAZEM: 998,410000 m3 998,41
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

210 KNNR 1/208/2
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy 
dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

DALSZE 9 km
Wyliczenie ilości robót:

998,41*9 8 985,690000
RAZEM: 8 985,690000 m3 8 985,69

211 KNRW 
201/221/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, 
na odległość do 10˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
998,41 998,410000

RAZEM: 998,410000 m3 998,41


