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D—M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych w ramach

zadania pn: . ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przylek-Hucina (ul Sportowej)

w km 0+613,00 - 2+222,70 w miejscowoSci Hucina”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych 1 nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
i.3.1.  Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych wraz z obiektami
D-01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu}
D-01.02.04 Rozbiorka elementow drég i ulic
D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza
D 04 02 02 Warstwa z pospdtki
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanek kruszywa niezwigzanych
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wiazaca | wyrownawcza
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
D-05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow
D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami i rowy kryte
D06 02 01b Przepust pod korona
D 0601 03b Drenaz francuski
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe ze znakiem aktywnym
D-08.01.01 Krawezniki betonowe
D-08.03.01 Obrzeza betonowe
D-09.01.01 Plantowanie i obsianie trawa

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czgé¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny Iub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
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odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzyem, Wykonawea i

projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego za

pomocg cztonkéw swojego zespotu o scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor na

wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane

i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielacymi jezdnie.

Konstrukeja nawierzehni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Rejestr z ponumerowanymi stronami, shuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew.

dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne

do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na

podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpodrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezent w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spehniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsgczajgca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyinie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeshi

przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany

do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciazliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen

organizacji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona

w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku

wedrowek zwierzat dziko zyjacych Iub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
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1.4.27. Rekultywacja - roboty majace na celu vporzadkowanie 1 przywroécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowianego. »

1.4.28. Siepy kesztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania. »

1.4.26. Teren budewy - teren udostgpaicny przez Zamawizjacego dla wykenznia na nim robot oraz inne miejsca
wymienicne w kontrakcie jako tworzgce czgsc terenu budowy. s

1.4.30. Projekt zamienny - jest to opracowenie projektowe, kiore wskazuie szczegOlowo tozwigzania m.in.

' geometryczne, konstrukcy;jne, technoiogiczne, materialowe, organizacyjne, wyposazenia itp.
Proiekt zamienny powinier w szczegtinodel zawieraé rysunki sporzadzone z duza dokfadnoscig 1 odpowiednia
szczegblowoscia, potrzebne do pozniejszego wykonania robét budowlanych.
* Rysunki stanowig zatacznik do dokumentacji zamiennej.
Ponadto projekt powinien zawiera¢ wyniki obliczen potrzebne dla przysziego wykonawstwa do obliczen
konstrukcyjnych i tlosciowych. ‘ '

1.4.31. Opracowanie projektowe — czgsC ustugi bedaca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. Kazde
opracowanie projektowe lub wybrana czgs¢ opracowania projektowego jest oddzielng pozycjs. Opracowanie
projektowe sklada si¢ z elementow opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym nazywa si¢ np.:
Projekt zamienny, obliczenia statyczno-wytrzymatoéciowe, Projekly warsziatowe, Projekty technologiczne,

tp.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgee robot
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakoéc wykonanych robét, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,

metody uzyte przy budowie i projektowaniu oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektows, STWiIORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru zgodnie z warunkami kontraktu

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okrelonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspohrzedne punktow gléwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt
wykonawezy) i dwa komplety STWiORB. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz
punktéw granicznych nalezy pobra¢ z wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Po przekazaniu piacu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty giéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaino$c za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych oraz istniejacych
punktéw osnowy geodezyjnej do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy, jesli warunki zamowienia tego wymagaja, Wykonawca winien przedstawi¢
Inzynierowi harmonogram robdt, plan platnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym W
szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

~ Zamawiajacego;

~ sporzadzong przez Wykonaweg;

Rysunki zamieszczone w dokumentacji projektowej stanowig tylko podstawg do wykonania przedmiaréw i okreslenia
ceny jednostkowej. Podstawa wykonania robot sa Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i
Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupelniajace oraz dokumentacje robocza Wykonawca wykonuje we wlasnym
zakresie. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez
Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z
Projektantem.

Wykonaweca powiadomi Inspektora Nadzoru na pi$mie o wszelkich zauwazonych bledach lub niescistosciach w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach oraz o koniecznosci opracowania dodatkowych rysunkow i Specyfikacji
niezbednych dla realizacji Kontraktu.

Uwaza sie, ze skladajac oferte, Wykonawca uznal zakres informacji przekazanych mu w dokumentacji projektowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych za w pelni wystarczajace do zrealizowania
robdt objetych kontraktem.

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny Kontrakiowe)
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru:
1. Powykonawcza dokumentacj¢ odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2
2. Projekty organizacji ruchu na czas budowy
3. Recepty laboratoryjne na wykonanie:
a. podbudéw oraz warstw wigzacych i $cieralnych
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b.  mieszanek betonowych dla.poszczegéinych klas betonow
¢. innych, jezeli wymaga tego technologia robot.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy
uwazac za przyjete przez Wykonawcg, jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcey tak
Jjakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w . Istotnych postanowieniach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Iub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie s wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczaine sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza
wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIORB i wplynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,

obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen,

pozostale elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia

przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od

Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia Robot (lub odpowiednio: czesei robot albo odcinka).

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni jezdni i

poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowié zagroZenie warunkdw bezpieczenstwa ruchu

drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢

natychmiast usuniete.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do transportu,

- wykonania dokumentacji fotograficznej,

~ spisania protokoléw z zarzadcami drog, ktérego trescia bedg ustalenia dotyczace sposobu korzystania z
uzgodnionych drég, a zalacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

— uzgodnienia zakresu robét niezbednych do poprawienia stanu drég, ktére Wykonawca zamierza wykorzystywac do
transportu zwigzanego z budowa,

— wykonania wszelkich zaleconych przed poszczegélnych zarzadcow drog prac majacych na celu poprawe stanu drog
przewidzianych do transportu.

Po zakonczeniu robét zwigzanych z budowa drogi ekspresowej oraz innych drog objetych dokumentacja projektows,

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji drog publicznych, po ktorych prowadzil transport

budowy. Inwentaryzacje nalezy wykona¢ przy udziale przedstawiciela zarzadey drogi. Na podstawie przeprowadzonej

inwentaryzacji nalezy ocenic stan techniczny drog i zakres napraw.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji i ustalefi z zarzadca drogi Wykonawca sporzadzi protokol, podpisany przez obie

strony, i przedlozy Inzynierowi.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wszystkich robot naprawczych okreslonych w tym protokole.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do wiadomosci projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi i zatwierdzony przez

organ zarzadzania ruchem drogowym. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot, projekt organizacji ruchu musi by¢ na

biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,

wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzania ruchem drogowym i przedstawiona

do wiadomosci Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie poszczegdlnych etapow czasowej organizacji ruchu dokonuje

Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru oraz Zarzadcy Drogi na warunkach okreslonych przez organ

zarzadzajacych ruchem na etapie zatwierdzania projektu tymczasowej organizacji ruchu.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w

sposob uzgodniony z zarzadceg drogi oraz organem zarzadzajacym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy realizacji robot Wykonawca
odpowiednio oznakuje w zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi oraz organem
zarzadzajacym  ruchem. Ilo$¢ wjazdow i wyjazdow z budowy na drogi publiczne Wykonawca ograniczy do
niezbednego minimum, a ruch pojazdéw budowy bedzie odbywat si¢ po drogach technologicznych wykonanych przez
Wykonawcé. Na wszystkich wjazdach i wyjazdach z budowy, prowadzacych bezposrednio na droge nalezy zastosowac
reczne kierowanie ruchem przez przeszkolonych sygnalistow. Jesli wjazd/wyjazd z budowy nie jest wykorzystywany,
oznakowanie jego dotyczace nalezy zaslaniaé lub odwraca¢ tarcze znakéw. Wykonawca przed wprowadzeniem
czasowej organizacji ruchu przekaze pisemnie Inspektorowi Nadzoru, dane osoby bezposrednio odpowiedzialnej za
stan oznakowania. j

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac' w ten: Sposéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych: ‘ . . o .
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow be_ZpiécZeﬁstwa. fo ‘ L o L

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ‘nie podlega ;odrebnej zaplacie i'przyjmuje sie, ze jest wlgczony w ceng
kontraktowg. . a

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie przed rozpoczgciem robét oraz stosowac si¢ w czasie
ich prowadzenia do zapiséw zawartych w wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, a tam gdzie to konieczne w poblizu ciekéw
wodnych Wykonawca wykona zabezpieczenia przeciwpowodziowe przyleglych terenow
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla srodowiska, 0sob
lub débr publiczaych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,
¢) przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych powodujacych powstawanie odpadéw niebezpiecznych Wykonawca
przygotuje procedure zagospodarowania odpadow produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz.U. nr 62 z
20.06.2001 r.) i uzyska uzgodnienie Inspektora Nadzoru.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
i) mozliwo$cia powstania pozaru.
W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w
wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane
place skladowe i drogi dojazdowe. Wokoét kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W
przypadku koniecznoéci prowadzenia prac w obrebie bryly korzeniowej nalezy prowadzi¢ je recznie (male wykopy) lub
mikrokoparki (skrécenie czasu). Przy koniecznosci pozostawienia otwartego wykopu korzenie drzew zabezpieczy(
hydrozelem i wykop nakry¢.
W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadla wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja
depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.
Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw, ich wykorzystanie
lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w
tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan ochrony érodowiska okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Roboty beda prowadzone pod nadzorem srodowiskowym.
Wykonawca ze swojej strony zapewni speinienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrona $rodowiska, w
szczegoOlnosci zapewni specjalistyczny nadzor srodowiskowy podczas wykonywania robot oraz zwrOci uwage na
zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktora czgsto ginie podczas prowadzenia prac.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem przepisow 1 wymagan ochrony s$rodowiska podczas

prowadzenia prac budowlanych nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 1
pojazdach.
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Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. ' c

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy. ' o o

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu - wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. '

Wszelkie materialy odpadowe uzyte 'do robét beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke,

Jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na érodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych '\‘Ii/budo'wania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych
organéw administraciji panstwowe;j. ' o

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. S

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem przepiséw i wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej. '

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
Jak linie napowietrzne, rurociagi, kable, drenaze, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych whascicielami tych
urzadzef potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot Jest zobowiazany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnos$ci z mapa do celow projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Projektu przebudowy sieci (sieci znajduja sie
w innych miejscach niz wskazane na mapie) oraz do jego uzgodnienia i wykonania przebudowy (lub zabezpieczenia).
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci Wykonawca jest zobowiazany do ustalenia wlasciciela sieci,
inwentaryzacji oraz do wykonania Projektu i przebudowy tych sieci.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru, wiasciciela instalacji oraz wadze lokalne o zamiarze rozpoczgceia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanego wlasciciela
oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytulu zniszczen naniesienn i nasadzen powstalych na skutek dzialan

Wykonawcy na dzialkach poza proj. pasem drogowym.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dzialek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe

urzadzen infrastruktury technicznej poza proj. pasem drogowym przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, a nastepnie

przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzna. Dokumentacja fotograficzna winna by¢
przekazana dodatkowo na nogniku elektronicznym (plyta CD). Wykonawca przekaze nastepujaca dokumentacje:

a) Opis stanu pierwotnego dzialek (lub ich czgsci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury
technicznej wraz z dok. fotograficzna.

b) Informacja o przywréceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z podaniem
przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju
wykonywanych rob6t wraz z dok. fotograficzna, wraz z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce
nieruchomosdci; informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytuhu zmniejszenia
warto$ci nieruchomosci.

¢) Pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wlascicieli dzialek o braku roszczen z tytulu zniszczen w
naniesieniach i nasadzeniach.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb
powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane Jego dzialalnoscia. W celu unikniecia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wlascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot
budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy oraz studni, zlokalizowanych w odleglosci do 50m
od linii rozgraniczajacych inwestycje, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodlaczng czescig tej

dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz
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obiektu, ktoéry dokumentuja, inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie wydruku i wersji elektronicznej do
wiadomosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego W ciagu 30 dni od podpisania Umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z whascicielami budynkéw, ktorych zatacznikiem bedzie dokumentacja z
inwentaryzacji.

Wykonawca uzgodni z uzytkownikami terenu terminy i szczegdlowy sposob realizacji robot przy zaloZeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. Koszty ewentualnej dzierzawy terenu na €zas prowadzenia
robot oraz koszty ewentualnych odszkodowa za tymczasowe zajecie gruntu pod inwestycj¢ zgodnie projektem zostang
wyplacone wiascicielom przez Wykonawce. Koszty szkod poniesionych przez whascicieli terenow spowodowanych
przez Wykonawce poniesie Wykonawca bez udzialu Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany © wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne Z postanowieniami
zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejéciem w teren - wiasciciela nieruchomosci, na ktérym beda
prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem fterenu. Po zakonczeniu robot - winien uporzadkowac teren,
naprawié¢ zaistniale szkody i wyplaci¢ wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania,
badz inne trwale szkody. Na koniec podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do
wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzen ukiadow drenarskich na dziatkach whascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowigzany do
ich naprawy w sposob zapewniajacy ich funkcje przed uszkodzeniem lacznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie
taka potrzeba) — uzgodnionym z Inzynierem.

7a wszelki ewentuaine szkody zwiazane z Czasowym zajeciem dzialek lezacych poza projektowanym pasem
drogowym, Zzwigzane np. Z przebudowg  infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatow, iip.
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiazek przywrocenia dziatki do stanu pierwotnego badz do
naprawy lub zado$¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wiasciwym sgdem.

Wykonawca zobowigzany jest do mycia samochodow wyjezdzajacych z budowy i niezwlocznego usuwania
zanieczyszczen spowodowanych przez te pojazdy.

W przypadku ewentualnych roszczeh odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub obiektow
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowiazany do ich
naprawy na wiasny koszt w uzgodnieniu z wiascicielem drogi lub innym wilascicielem uszkodzonego terenu lub
obiektu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia ucigzliwego transporiu z administratorami drég oraz do wykonania
,przegladu zerowego” stanu tych drég. Wyniki przegladu zerowego Wykonawca przekaze Inzynierowi. O fakcie
przegladu Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ administratora drogi.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktorych
stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Jezeli obsluga komunikacyjna realizowanej inwestycji bedzie odbywata si¢ drogami publicznymi Wykonawca jest
zobowiazany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drogi dojazdowe do placu budowy,
lokalizacje zjazd6éw, sposob utwardzenia zjazdow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem przepisow i wymagan nie podiegaja odrgbne] zaplacie 1 sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych i oznakowanych o
nosnosci obiektach mostowych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca jest
zobowiazany do zapoznania si¢ Z wystepujacymi ograniczeniami w tym zakresie i do dostosowania do nich sposobu
dostaw materialoéw, sprzetu i urzadzen na plac budowy. Rozpoznanie, o ktorym mowa, powinno by¢ wykonane na
etapie sporzadzania oferty, a wystepujace ograniczenia nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Zmiana warunkow
dojazdu w czasie trwania kontraktu stanowi element ryzyka Wykonawcy, ktére powinno by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunk6w zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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W przypadku spowodowania uszkodzen istniejacych jezdni, obiektéw inzynierskich lub innych obiektow przez pojazdy
Wykonawey, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa uszkodzonych drog i obiektéw, ktéra zostanie
przeprowadzona w uzgodnieniu z ich wiascicielem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Bezpieczeistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
W terminie wynikajacym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektor Nadzoru szczegOlowy
plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (.BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu otrzymania Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do

momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia. Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlega odrebnej zaplacie i
powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypemienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie informowad
Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnogne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z Tub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i z
uzasadnieniem ich zastosowania przedlozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostaloéci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. W przypadku ich odkrycia
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecei Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktéra nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktowa. Wznowienie wstrzymanych robot nastapi na podstawie zezwolenia Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw i Inspektora Nadzoru

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy:

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdzaé¢ teren
budowy pod katem wystepowania niewybuchow i niewypalow. Prace nalezy przeprowadzac na catej szeroko$ci pasa
drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich shuzb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru.
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1.5.16. Nadzor Srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony begdzie Nadzor srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
Scislej wspolpracy i respektowania wszelkich ustalefi i wymagafh wprowadzonych przez Inspektora Nadzoru
$rodowiskowego, w porozumieniu z Nadzorem autorskim i Zamawiajacym, szczegOlnie w kwestii koniecznosci
wprowadzenia dodatkowych, ewentualnych i nieprzewidzianych w w/w dokumentach i decyzjach, rozwigzan na rzecz
ochrony $rodowiska.

1.5.17. Udostepnienie terenu budowy z innym Wykonawcom

Jezeli bedzie to konieczne, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykenawca udostepni czasowo teren budowy innym
wykonawcom wykonujacym przebudowe infrastruktury technicznej nie objetej przedmiotowym zadaniem, a
przekraczajacej pas drogowy w zakresie do zrealizowania danej przebudowy infrastruktury technicznej.

Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dziatan z dziataniami innych
wykonawcow.

Wykonawca nie jest uprawniony do odrebnej zaptaty za czasowe udostepnienie terenu innym wykonawcom.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie
definicje standardu lub produkt o réwnowaznych parametrach technicznych i spemiajacy okresione w projekcie
funkcje, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialéw z danego srédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodia
w sposob ciagly spetniaja wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow ze Zrodet
miejscowych wiaczajac w to zroédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodla.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badai terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spemienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow pochodzacych ze
zrodel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatlow do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot zgodnie z zapisami
STWIORB.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszezegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspekiora
Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r.) wyréb

budowlany nadaje si¢ do stosowania jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana lub europejska aprobata
techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi; albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej; albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrofu na podstawie niniejszej ustawy, do ktorego maja

zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr

166, poz. 1360; z 2003r.; Dz.U. nr 80 poz. 718; Nr 130 poz. 1188; Nr 170 poz. 1652 i Nr 229 poz. 2275 oraz z 2004 1.
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Nr 70 poz. 631) przewidujace takie oznakowanie, wskazuje, ze wyréb budowlany spelia wymagania zasadnicze,
okreslone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym Jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust. 2+4, jezeli producent,
majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylaczng
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu lub aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci
obejmuje wiasciwosei uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majagce wplyw na
spelnienie przez obiekt wymagan podstawowych.

Aprobaty techniczne udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo
wyrobu budowlanego, ktérego wlasciwosci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan podstawowych, réznia sie istotnie od
wiasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez Komisje europejska na
opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w_obiekcie budowlanym s3 wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
producent wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacija oraz z przepisami.
Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze
by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczna dla takiego wyrobu.

2.4, Materialy pochodzace z rozbidrek

Materialy pochodzace z rozbidrek poszczegélnych elementow wystepujacych w trakcie budowy zostang przewiezione
na plac skfadowy Zarzadu Drogowego..

Kosztu usuniecia i utylizacji tych materialow opisane sa w pkt.9 podstawy platnosci wlasciwych STWIORB.
Wykonawca bedzie postgpowal zgodnie z zapisami wiasciwych STWIORB i w zgodnosci z Ustawa o odpadach
(Dz.U.nr.62 2 20.06.2001)

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiahy, albo w okresie dluzszym, Jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru,

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem  Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwoséci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza by¢é spetione nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekeji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jako$¢ wykonywanych robot. Podstawowy sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru harmonogramach Wykonawey.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na
jako$é wykonywanych robot i wlasciwoséci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykenywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiORB, PZ],
projektem organizacji robo6t dostarczonym przez Zamawiajacego oraz poleceniami Inspekfora Nadzoru. Wykonawca
musi realizowac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

W przypadku koniecznosci zajgcia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie objetych pozwoleniem na
budowe, wynikajacych z przyjete] technologii robst, Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé stosowne dokumenty i
uzgodnienia z wlascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejécie czasowe w teren i jest zobowiazany zastosowal
odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace uciazliwos¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do
zaakceptowania przez wiasciciela przyleglego terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisémie przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiazany jest zglosic prace
do oérodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie pafistwowej 0SnOWY sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastgpnie po zakonczeniu budowy — zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do panstwowego zasobu geodezyjno
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac¢ i sprawowac nad nimi bezposredni nadzor i kontrolg
wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne

W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwala stabilizacja punktu, nalezy dany punkt opisa¢ oraz sporzadzi¢ szkic
topograficzny okreslajacy jego potozenie.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie punktoéw
geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesh
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni poed istniejacymi oraz nowoprojektowanymi obiektami oraz
sieciami przed przystagpieniem do robot i cyklicznego sprawdzania skrajni na kazdym etapie prowadzenia robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. W przypadku niewykonania w
terminie polecen Inspektora Nadzoru skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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Kontraktu i okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecer Inspektora Nadzoru
skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia robdt w uzgodnieniu z Jjego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwiazane. Wszelkie koszty z tego
tytulu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca powinien zapoznaé sie z caloscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustalic miejsca kolizyjne i
opracowac szczegoly przejsé infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca jest zobowiazany do oczyszczenia terenu robot z ewentualnych pozostatych w gruncie fundamentow,
fragmentéw pali, przepustéw, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegajg odrebnej zaplacie i nalezy ujac je
w Cenie Kontraktowej.

Podczas prac nalezy zwrécié szczeg6ing uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktow
geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Wykonawca
powinien powiadomi¢ wilascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystapieniem do robdt zwiazanych z usunieciem
kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociagowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (lacznie z fundamentami) itp. Koszty z tego tytuhu nie
podlegajg odrebnej zaplacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowej.

5.2, Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosei przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich

Wykonawca powinien sie stosowa¢ do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie oddzialywania na

srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.

I. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania placow budowy i ich zaplecza oraz takiego
poprowadzenia drog technicznych, aby zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego
powierzchni, a po zakoriczeniu prac teren przywrdécic do poprzedniego stanu.

Wykonawca jest zobowiazany organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowaé ilogé powstajacych
odpadow budowlanych.

2. Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé poza obszarami wigczonymi do Buropejskiej Sieci Ekologicznej NATURA
2000 lub obszarami, na ktorych wystepuja gatunki i siedliska chronione w ramach sieci NATURA 2000 oraz poza
pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Drzewa znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczona do wycinki Wykonawea jest obowiazany
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4. Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych; w miejscach ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomoca wykop6w, nalezy zabezpieczyc¢
wody z ich odwodnienia.

5. Bazy sprzetu i materialéw nalezy ulokowaé i zabezpieczy¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢
szkodliwych zwiazkéw do $rodowiska gruntowo-wodnego.

6.  Scieki socjalno-bytowe z bez technicznych nalezy odprowadzi¢ do szczelnych konteneréw i wywiez¢ je do
najblizszej oczyszczalni.

7. Nalezy unika¢ zanieczyszczen odpadami stalymi i Sciekami miejsc prowadzenia robot budowlanych i eksploatacji
przedsigwzigcia, a odpady powstate nalezy selektywnie magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach
lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

8. Nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac¢ prace maszyn i urzadzen na biegu jalowym.

9. Nalezy zapobiega¢ wtérnej emisji pylu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktorymi poruszac sie beda pojazdy
wyjezdzajace z placu budowy.

10. Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie nalezy prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6°+22°) w sposob powodujacy najmniejsza emisje halasu do $rodowiska.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich Wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWiORB a zaistniala
wadliwo$¢ tych Robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawcéw to
Inspektor Nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajacego.
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6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci ,

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony Sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacii rebot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, STWiCRB, harmonogramem rob6t oraz odpowiednimi przepisami prawa. .

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac: '

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

~ orgenizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj'g ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

~  sposOb zapewnienia bhp.,

—  wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ { terminowosé wykonania poszczegdinych elementéw robét,

- sysiem (sposab i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

~ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
kioremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjiych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proporowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegblowa opisujacs dla kazdego asortymentu robgt:

— wykaz maszyn i urzgdzei stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarcwo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— spos¢b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwoscl w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (vodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementow robot, '

~  sposéb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniein systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badafn w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWIiORB robét Wykonawca bedzie wykonywat odcinki probne wedlug
zasad i zakresu okreSlonego w tych STWIiORB. Celem wykonywania odcinkow prébnych jest sprawdzenie
zaproponowanych przez Wykonawcg w Programie Zapewnienia Jakosci procedur i technologii wykonywania
odpowiednich robét jak i doboru poszczegoinych skfadnikow, materialow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWiIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badaf.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektor Nadzoru moze pobierac
probki i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sa zawarte w cenie
kontraktowej w ramach poszczegélnych pozycji kosztorysu.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wiascicieli urzadzen uzytecznosci
publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Tnspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pbzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

6.6.1. Ogéblne zasady prowadzonych badan przez Inspektora Nadzoru

Inspektori Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z dokumentacja projektowg i
STWIORB. Moze réwniez rozszerzy¢ zakres wlasnych badan lub zlecié, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie Inspektora Nadzoru, powtéme i dodatkowe badania potwierdza
niewiarygodno$é raportéw Wykonawcy, calkowite koszty badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
W przypadku, gdy przeprowadzone, na polecenie Inspektora Nadzoru, powtérme i dodatkowe badania wykaza
prawidlowos¢ raportow Wykonawcy catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Inspektora
Nadzoru.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania zlecone przez Inspektora Nadzoru:
a) przed rozpoczeciem robot
- badania materialéw przewidzianych do wbudowania
b) w trakcie prowadzenia robét:
~  badania jako$ci stosowanych materiatow i wykonywanych robé6t
- badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
—  badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegolnych STWiORB na dany
asortyment robot.
W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczaé sukcesywnie, w miare postepu robét.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich STWiORB.
Dopuszcza si¢ do stosowania: .
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen
2) Wyroby, ktére nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a. wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
~ W zgodzie z istniejaca Polska Norma a producent dofgczyl deklaracje zgodnosci z tg norma,
= w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapis6w, za to w zgodzie z uzyskana
aprobata techniczna, a producent dofaczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
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_— posiada znak budowlany $wiadczaey o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczna, a
. producent zalgczyl odpowiednia informacj¢ o wyraobie;
b. wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielone mu aprobaty technicznej a producent
‘zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata;
c. jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci ‘
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego Wwg indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktorej producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodno$ci wyrobu Z ta dokumentacja oraz z
przepisami.

Produkty przemystowe muszg posiadac odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektora
Nadzoru.

Akceptacja udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrédia nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z tego
#rédla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob
materialéw otrzymanych z zatwierdzonego srodla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniajg one
wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiaty zastosowane dla wykonania robot kolejowych musza posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do
eksploatacji wydane przez UTK (Urzad Transportu Kolejowego).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szezegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan jaboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Ingpektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w STWIiORB w celu udokumentowania, Ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia speiniajg wymagania STWiORB w czasie postgpu robot. '
Wszystkie wbudowane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne Z
wymaganiami okre§lonymi w poszczegblnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na ftrzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedlozy szczegblowa
informacje o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badafi
laboratoryjnych i probek do akceptacji Inzynierowi. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od

przekazania Wykonawcy ierenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

{ mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, Z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika |

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

—  date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

~ terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegolnych elementow robot wraz z okre$leniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 1

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganion
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

~  wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,



D-M.00.00.00

- inne istotne informacje o przebiegu robét. « -
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. ‘ .
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr cbmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robot.

Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Inspektor Nadzoru i sa one potwierdzane przez Kierownika Budowy /
Kierownika Robét.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o Jjakos$ci materiatow,
recepty i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,

b) decyzja pozwolenia wodno-prawnego,

¢) decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji,

d) protokoly przekazania terenu budowy,

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

f) protokoly odbioru robét,

g) protokoly z narad j ustalef,

h) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego. Po zakonczeniu zadania dokumenty budowy zostang przekazane wilasciwym jednostkom administracji
drogowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiIORB,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie odbioru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej] w
STWIiORB nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bigdne dane zostang poprawione wg
instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigcznej plathosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i Jednoznaczny oraz
beda uzupemione odpowiednimi szkicami, ktérych wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem. Obliczenia wraz ze
szkicami beda kazdorazowo zataczone do dokumentow odbiorowych poszczegélnych robot a ich wyniki zostang
zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Nalezy prowadzi¢ monitoring obmiaréw uznanych do miesiecznych platnosci pod wzgledem ewentualnych przekroczen
ilosci ustalonych w kosztorysie ofertowym — postepowanie wg Zarzadzenia nr 54 z dnia 10.10.2008r.
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7.2. Zasady okreslania ilosci rebét i materialow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej.

Jedli STWIORB wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugosc
pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezell urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robét.

7.4. Wagl i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom STWiORB. Bedzie
utrzymywaé o wyposaZenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnodci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5, Czas przeprowadzenia obmiary

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego posigpu robét.

Odbioru przedmiotowych rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru zatgczajgc
komplet wymaganych dokumentow.

Jakosé i iloéé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacja projektowa,
STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspekiora Nadzoru.
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Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoficzenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania
odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny Jjakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robét uzupemiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potragcen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy
wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru ostatecznego Robot

sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygo-

towac nastepujace dokumenty wchodzace w sklad operatu odbiorczego:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostala
tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlanych (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupelniajace lub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly).

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z STWiORB i ew. PZJ.

opini¢ technologiczng opracowana przez Wykonawce i skoreferowang przez Inspektora Nadzoru, sporzadzona na

podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z

STWIORB i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robSt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzong w
odpowiednim osrodku dokumentacji geodezyijne;.

N AW

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwoéch egzemplarzach oryginalnych i w jednej kopii. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu koaludacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w
rozdzielczoéci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginalowi i zapisze na noéniku danych
w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku
danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest zawarty w
cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaplacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru warunkowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 , Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Warto$¢ obmiaru nalezy okresla¢ liczbami calkowitymi, z wyjatkiem jednostek obmiaru takich jak km, tony lub
hektary, dla ktérych wartos¢ nalezy podawac z dokladnoscia do trzech miejsc po przecinku.



D-M.00.00.00

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$é zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytk6w i transportu na teren
budowy,

koszty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytulu odzysku materialow rozbidrkowych przechodzacych na
wlasno$¢ Wykonawey,

koszty utylizacji materiatow rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy,
montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robot),

koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza koszty takie jak: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ‘ustugi obce na rzecz budowy; oplaty za dzierzawe placow i
bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

roboty tymczasowe, kt6re sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych oraz prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do
wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét tymeczasowych.

koszty wykonania, utrzymania oraz pozZniejszej rozbiorki drog technologicznych,

likwidacja wszystkich tymczasowych elementow zwiazanych z robotami,

stosowanie sie do PZJ,

koszt pobierania probek, koszt badan,

oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia,

przygotowanie i dostarczenie szczegdlowych rysunkéw roboczych / wykonawczych,

prowadzenie wymaganych dokumentéw realizacyjnych i odbiorczych,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytudu innych wydatk6w mogacych wystapi¢ w
okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wiascicieli
sieci;

koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wlasciciela sieci,

koszty wylgczen i przetaczeni oraz niedostarczenia mediow,

wykonanie ukladow przejsciowych na czas budowy,

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWiORB,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatow Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujagcymi przepisami.

cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z poZniejszymi zimianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

Zalgeznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegblowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) - ,Szczegolowe warunki techniczne dla
znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

. Zalacznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegOlowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) - ,Szczegolowe warunki techniczne dla
znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),
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Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628: z poZniejszymi zmianami),
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzegnia 2001 . w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2001 nr 112, poz.

1206),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z poZniejszymi

Zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegblowego zakresu i formy

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)



D-01.01.01
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych wraz z obiektami

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem
przebiegu trasy drogi i jej punktow wysokosciowych wraz z obiektami w ramach zadania pn: .
,Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przylek-Hucina (ul. Sportowej)

w km 0+613,00 - 2+222,70 w miejscowosci Hucina”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres Rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wszystkimi czynnosciami

amozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy projektowanej drogi.

Zakres robdt pomiarowych obejmuje:

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, i ich ochrona oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy ich lokalizacj¢ i
ewentualne odtworzenie

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gléwnych osi trasy drogi oraz innych obiektow towarzyszacych
objetych tym zadaniem/opracowaniein

- wyznaczenie granic pasa drogowego

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami wg potrzeb

- oznaczenie pikietazu w sposob trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw pikietazu roboczego na biezgco do
konca okresu realizacji robot

- koszty ewentualnego odtworzenia istniejacej 0snowy geodezyjnej zniszezonej w wyniku dziafan Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty giéwne trasy -Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostale okreélenia podstawowe - sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 definicjami
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ., Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1.6. Kod i nazwa rob6t wg wspéinego Stownika Zaméwien (CPV)
45 1127 30-1: Roboty w zakresie ksztaltowania drog i autostrad.

2. Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace  materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w STWIORB
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6ine” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow

Do oznaczenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane, pret stalowy lub rury metalowe o dlugosci
0k.0,50m, a do oznaczenia pozostalych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane dhugosci okoto 0,30m, a do
utrwalania punktéw w istniejacej nawierzchni nalezy stosowaé bolce stalowe o srednicy 5 mm i dlugosei 0,04 - 0,05m.
“Swiadki” powinny mie¢ dlugosé okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materialy zgodne z instrukcjami technicznymi G1 1 G-2.

Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot stosowac pale drewniane z tabliczkami.
Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogéne” pkt. 3.

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
s teodolity, tachimetry,

e odbiorniki GNSS

¢ niwelatory ,

e dalmierze ,

e  tyczki,

e laty,

e tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien by¢ stosowany zgodnie z
wymaganiami STWiORB D-M.00.00.00 “"Wymagania ogdlne™ pkt.7 i gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. Transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 .. Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materialéw
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace wspdtrzedne
punktow gléwnych trasy.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do prawidlowej realizacji robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Odtworzenie znakéw geodezyjnych nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z o$rodkami geodezyjnymi.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw
glownych trasy i reperéw roboczych. Bledy te wynikajace z nieprawidlowych danych uzyskanych od Zamawiajacego
powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty poérednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkow Wykonawcy.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca zglosi do prace do wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomosci
objetych inwestycja. Wykonawca uzgodni z wlasciwym Geodeta Powiatowym sposdb odtworzenia, po zakonczeniu
inwestycji, zniszczonej badZ uszkodzonej osnowy geodezyijnej podlegajace ochronie prawnej, zlokalizowanej w
obszarze prowadzonych robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt. W oparciu o materialy przekazane przez Zamawiajacego oraz pobrane z PODGIK Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robot.

5.2 Wyznaczenie punktéw gléwnych osi trasy drogowej i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwatly, przy uzyciu palikow
drewnianych. W zaleznosci od charakterystyki terenu odleglosé pomiedzy punktami posrednimi na odcinkach prostych
nie moze przekracza¢ 500m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhiz osi trasy drogowej a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej nie powinna
przekraczac 300m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz
trasy drogowej. W przypadku braku takich punktéw repery robocze nalezy zalozyé przy uzyciu stupkow betonowych
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie i sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperow roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy
od [0mm/km stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenie okre$lajace nazwe repera i jego rzedna.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu sieci
panstwowej (rowniez ASG).

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz 3cm dla projektowanej drogi ekspresowej oraz Sem dla pozostalych drog objetych opracowaniem. Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do lem w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;j.

25



D-01.01.01

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okre$lenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej | metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglosc
ta, co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z dokliadnoscia do Smm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktérych wystepuja luki pionowe odleglosci pomigdzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone na tyle
gesto, aby odleglos¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczala
zalozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Dla sprawdzenia prawidlowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie skarp.
Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odleglo$ciach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiac wykonanie nasypow, wykopow i konstrukeji nawierzchni o
ksztalcie zgodnym z Dokumentacja Projektowsa.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych)

Na etapie odtworzenia trasy. nalezy wyznaczy¢ I zastabilizowa¢ w terenie (na czas prowadzenia robot) punkty
przekrojow poprzecznych, co 20 m w celu dokonywania pomiaréw rzednych (w przekroju poprzecznym jezdni) na
etapie n/w robdt tj.:

- pomiar stanu istniejgcego nawierzchni,

—  pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,

—  pomiar rzednych koryta pod nowa konstrukcje nawierzchni,

—  pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,

~  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

lo$é punktéw w przekroju poprzecznym okresla Inzynier.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedlug ogélnych zasad okreslonych w obowiazujacych instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie wyznaczenia trasy drogi

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze byc¢
wieksze niz Scm.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do lem w stosunku do rzednych niwelety
okreélonych w Dokumentacji Projektowe;.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z takg dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy
od 10mm/km stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

7. Obmiar Robdt
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka ebmiarowa
Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. Odbiér Robodt
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robét
Odbioér robodt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow 1 dziennikow pomiarow

geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przekiada Inzynierowi.

9, Podstawa platnoSci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 9.
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9.1. Cena jednostkowa obejmuje:

=

o I S B

wyznaczenie punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych

wyznaczenie punktow roboczego pikietazu tras

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie w okresie realizacj,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych),

inwentaryzacja robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humusu/

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych ze

zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach zadania pn: . ,Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przylek-

Hucina (ul. Sportowej) w km 0+613,00 - 2+222,70 w miejscowosci Hucina”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z mechanicznym usunieciem
warstwy ziemi urodzajnej/humusu z pasa drogowego na $rednig glebokos¢ jak wskazano w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z zamieszezonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
“Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyezgce Robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Kod i nazwa robét wg Wspélnego Slownika Zamowien (CPV)
45 1122 10-0: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
“Wymagania ogoéine" pkt. 2.

3. Sprzgt
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét
Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje si¢:

—  spycharki,

~  rowniarki,

—  zgarniarki,

- koparki.

Dopuszcza sig rowniez reczne usunigcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzgt mechaniczny z uwagi na maly zakres
robat lub niekorzysme warunki nie moze by¢ uzyty.

4, Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej
Transport humusu winien odbywac si¢ srodkami transportowymi dostosowanymi do warunkow terenowych.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pki.5.

Przed rozpoczeciem robot zwiazanych z usunigciem humusu nalezy z udziatem herpetologa sprawdzi¢ teren budowy pod
katem obecno$ci ptazow i ewentualnie przenies¢ je poza linie rozgraniczajace i tymczasowe plotki rozstawiane w czasie
budowy.

Po zdjeciu humusu nalezy jak najszybciej przestapi¢ do dalszych prac, aby nie dopusci¢ do formowania sig zastoisk wody
bedacych potencjalnymi miejscami rozrodu ptazow.

Podczas prowadzenia prac ziemnych na calym analizowanym odcinku drogi ekspresowej S19 Sokotéw Matopolski —
Stobierna nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne w trakcie
prowadzonych prac ziemnych, sposob postepowania winien by¢ zgodny z procedurami, okreslonymi w Rozporzadzeniem
Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
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zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych Iub porzuconych zabytkéw ruchomych [Dz. U. Nr 150,
poz.1579].

5.1. Odwodnienie terenu robot

Wykonawea jest zobowigzany do ciaglej kontroli warunkoéw gruntowo — wodnych i poréwnywania ich z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiedniego dobrania sprzetu do ewentualnego odwadniania terenu
robot.

Wykonawca powinien, wykona¢ wszystkie niezbedne instalacje i roboty tymczasowe, ktére umozliwia odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych oraz uniemozliwiaja naptyw wody na teren budowy tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W okresach mokrych roboty prowadzi¢ po uprzednim
obnizeniu zwierciadla wody.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Zasady zagospodarowania humusu

Ziemia urodzajna/humus bedzie skladowana do dalszego wykorzystania na budowie lub jej nadmiar odwieziony.
Wykonawca przygotuje miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej przeznaczonej do pozniejszego wykorzystania, wraz z
uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie. Nadmiar ziemi urodzajnej przechodzi na whasnosé Wykonawcy. Nie
nalezy wywozi¢ nadmiaru humusu na znaczne odleglosci, gdyz jest bankiem nasion roélin przywiazanych do
okreslonych siedlisk, oraz moze rozni¢ sie sktadem gleby.

5.2. Usunigcie ziemi urodzajnej

Przed przystapieniem do zdjecia ziemi urodzajnej/ humusu nalezy usuna¢ z powierzchni robét ewentualne
zanieczyszczenia np. gruz, lidcie, igliwie itp. a w okresie zimowym $nieg. Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta
z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, wykonania nasadzen, oraz rekultywacji terenu. Roboty
zwigzane ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej/ humusu nalezy prowadzié¢ sukcesywnie wedhug postepu dalszych robét
budowlanych, aby nie naraza¢ powierzchni odhumusowanej na degradacje. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcey
grunty w podlozu po odhumusowaniu ulegng degradacji, lub warstwa humusu zostata usunieta nieodpowiednio to
Wykonawca ma obowigzek przywrocenia tych gruntéw do stanu pierwotnego na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci.

Ziemi¢ urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zaladowaniu na s$rodki transportowe nalezy odwiez¢ na
miejsce haldowania. Na skladowisku ziemie urodzajna nalezy skladowa¢ w regulamych pryzmach o wysokosci do 2m i
obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus zabezpieczony byt przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Zgromadzony w pryzmach
humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materialéw. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling Iub innym gruntem
nieorganicznym.

Nalezy przewidzie¢ odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydéw.

Nadmiar humusu, pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy na odklad wybrany przez
Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca
skladowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wladz, skladowanie.

W przypadku natrafienia na naturalne zastoiska wody w pasie drogowym, gdzie beda wykonywane roboty budowlane,
nalezy usuna¢ warstwy namuléw. Namut odwiez¢ na odklad wybrany przez Wykonawce.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca skladowania,
uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiadz, skladowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

6. Kontrola jako$ci Robot
Og0lne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdIne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr szescienny) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej/humusu na podstawie pomiaréw

geodezyjnych wykonanych przed i po zdjeciu humusu.

8. Odbior Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w STWIiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine™ pkt 9.
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9.1. Cena jednostki obmlarowej
Cena jednostkowa | m® zdjetej warstwy ziemi urodzajnej/humusu do pozniejszego wykor zystania uwzglednia:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1;

koszt dostosowanie si¢ do wymogow ochrony $rodowiska,

sprawdzenie herpetologiczne terenu pod katem wystepowania plazow, ich ewentualne przeniesienie poza linii
rozgraniczajace,

odwodnienie terenu robot na czas zdjecia humusu wraz z niezbednymi instalacjami i robotami czasowymi w
dostosowaniu do warunkéw na placu budowy, wraz z ich p6ézniejszym usunigciem po zakonczeniu robot,
odmulenie naturalnych zastoisk wody,

oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczen,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humusu na faktyczng glebokos¢ zalegania,

oczyszczenie humusu z zanieczyszezen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.

zaladunek na srodki transportu i przemieszczenie ziemi urodzajnej na tymczasowe skladowisko,

zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej/ humusu przed negatywnymi skutkami
czynnikow atmosferycznych, mechanicznych,

skladowanie ziemi urodzajnej/humusu w pryzmach wraz z odchwaszczeniem i zabezpieczeniem.

wywoz namulu poza teren budowy wraz z kosztami pozyskania terenu do skladowania, uzyskania pozwolenia na
sktadowanie, skiadowania, utylizacji;

wszelkie koszty zwiazane ze skladowaniem ziemi urodzajnej/humusu: (. znalezienie miejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wladz, skladowanie, zabezpieczenie miejsca skladowania, doprowadzenie
terenu sktadowiska do stanu poprzedniego,.

koszt utrzymania czystosci na drogach w zwiazku z transportem ziemi urodzajnej/ humusu.

Cena jednostkowa 1 m® nadmiaru zdjetej warstwy ziemi urodzajnej/humusu z odwozem na odklad uwzglednia:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

koszt dostosowanie sie do wymogdw ochrony $rodowiska,

sprawdzenie herpetologiczne terenu pod katem wystgpowania ptazow, ich ewentualne przeniesienie poza inii
rozgraniczajace,

odwodnienie terenu robot na czas zdjecia humusu wraz z niezbednymi instalacjami i robotami czasowymi w
dostosowaniu do warunkow na placu budowy, wraz z ich p6ézniejszym usunigciem po zakonczeniu robot,
oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszezen,

odmulenie naturalnych zastoisk wody,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humusu na faktyczng glebokos¢ zalegania

zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow atmosferycznych,
mechanicznych, itp.

zaladunek na $rodki transportu i wywoz ziemi urodzajnej/humusu do miejsca pozyskania gruntu lub w inne miejsce
wraz z rozladunkiem,

rozlozenie humusu na terenach rekultywowanych.

wyw6z namutu poza teren budowy wraz z kosztami pozyskania terenu do skladowania, uzyskania pozwolenia na
sktadowanie, sktadowania, utylizacji;

wszelkie koszty zwiazane ze skladowaniem: tj. znalezienie miejsca skladowania, uzyskanie uzgodnien od
odpowiednich wladz, sktadowanie, utylizacja,

koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem ziemi ulodzajnej/humusu

UWAGA: Nadmiar humusu, ktory nie jest przewidziany do wbudowania, przechodzi na wiasnos¢ Wykonawcy. Przy
kalkulacji ceny jednostkowej Wykonawca pomniejszy wartos¢ pozycji o koszt pozyskanego materiatu.

10. Przepisy zwigzane
- nie dotyczy
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D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drég i ulic

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z rozbiérkg elementow zjazdu w ramach zadania pn:

. Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przylek-Hucina (ul. Sportowej)

w km 0+613,00 - 2+222,70 w miejscowoscei Hucina”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i ulic
4.

~  podbudowy z kruszywa,

—  nawierzchni asfaltowych,

~  betonowych oraz $cianek czotowych przepustow;

—  stlupkéw i konstrukeji wsporczych znakow i tablic drogowych;

~  znakow i tablic drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWIiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pki. 1.4.

1.5. Ogéline wymagania dotyczace Rob6t
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

1.6. Kod i nazwa robét wg wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
45 11 13 00-1: Roboty rozbiorkowe.

2. Materialy
Og6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIiORB D-M.00.00.00.
. Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Materialy z rozbiorek

Elementy pochodzace z rozbiorki podlegaja ocenie Inspektora Nadzoru, co do ich przydatmosci do wykorzystania. Materialy
zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru jako przydatne nalezy przewiez¢ na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate materialy, nalezy usuna¢ poza plac budowy i podda¢ utylizacji na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robot.
Migjsce wywiezienia materialow oraz sposéb ich utylizacji wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Grunt do zasypania doléw

Do zasypania doléw po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatnym do budowy nasypéw. Wymagania dla gruntéw podano
w D.02.03.01.

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. “Wymagania ogolne" pkt. 3.

Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wybrany sprzet powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materialow i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej STWIORB.
Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materialow i warunkéw terenowych.

5. Wykonanie Robét

Ogoblne zasady wykonania Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych Wykonawca sporzadzi projekt rozbiorek, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatéw.

5.1. Wykonanie robot
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Roboty rozbiorkowe elementéw drog i ulic obejmuja usunigcie z pasa drogowego wszystkich elementow
wymienionych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w
Dokumentacji Projektowe;.
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w zaleznosci od rodzaju rozbieranego elementu.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Miejsce skladowania tych materialow Wykonawca zabezpieczy staraniem wlasnym, przy czym lokalizacja
terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywna opini¢ odpowiednich miejscowo wiadz samorzadowych i Inspektora Nadzoru.
Warstwy nawierzchni nalezy usuwa¢ mechanicznie. W miejscach trudno dostepnych dla sprzetu mechanicznego
dopuszcza si¢ reczne prowadzenie robot rozbiorkowych.
W przypadku rob6t rozbiérkowych przepustu nalezy dokonad:
- odkopania przepustu,
- rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew. przecieciem

pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,
— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw,
— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtornego uzycia (z zaprawy, kawatkow betonu, izolacji
itp.) 1 ich posortowania.

W przypadku robét rozbidrkowych studni kanalizacyjnych nalezy dokonaé:
- zdjecia wiazu,
— odkopania studni,
— odciecie rur kanalowych;
— rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje sie odzyskac, w sposéb reczny lub mechaniczny,
— demontazu prefabrykowanych elementow studni.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementow drég, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacig
Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostale doly (wykopy) nalezy wypemi¢ warstwami odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zageéci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIORB D.02.03.01.
"Wykonanie nasypow",

W rejonie istniejacych sieci uzbrojenia, roboty nalezy prowadzic recznie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia, zaistniale na skutek
prowadzonych robét, rowniez w_przypadku, gdy przekazana przez inwestora dokumentacia projektowa nie
przewidywala wystepowania tych urzadzen.

6. Kontrola jako$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 6.

Kontrola jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu prawidlowosci
zasypania wykopow i zageszczenia wg STWIORB D.02.03.01.

Zaggszezenie gruntu wypehniajgcego doly po usunigtych obiektach powinno spetniaé wymagania okreslone w STWiORB
.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

7. Gbmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

— 1 m? (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy z kruszywa; nawierzchni asfaltowej, nawierzchni chodnika wraz z
podbudowa;

— 1 m (metr) rozebranego kraweznika, obrzeza, scieku betonowych; przepustu, bariery ochronnej stalowej;

— | szt (sztuka) rozebranego wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem; studni kanalizacyjnej; slupka znaku
drogowego, konstrukcji wsporczej znaku drogowego, zdemontowanego znaku drogowego (tarcza, tablica); pylonu
przeszkodowego;

— 1 m’ (metr szescienny) rozebranej $cianki czolowej przepustu, obudowy wylotu przykanalika

— 1m? (metr kwadratowy) demontaz panelu danego rodzaju

I szt. (sztuka) demontazu stupa no$nego

|

8. Odbior Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.1. Cena jednostki cbmiarowej

Ceny jednostkowe winny obejmowac pozyskanie, utrzymanie i likwidacje stanowisk, wszelkie koszty zwiazane z
zagospodarowaniem materialow z rozbiorki, takie jak: znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie niezbednych
uzgodnien, koszty utylizacji zgodnie z prawem ochrony srodowiska o ile materialy nie beda nadawaly si¢ do
ponownego wbudowania oraz sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00., pkt. 9.1.

W cenie jednostki obmiarowej nalezy uwzgledni¢ wartosé materialéw pochodzacych z rozbiorki, ktére przechodza na
wlasno$¢ Wykonawcey.

Cena jednostki obmiarowej robot, oprocz kosztow wymienionych powyzej, obejmuje:

1) dla rozebrania konstrukcji nawierzchni asfaltowej:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbiorki

— rozebranie nawierzchni wraz z podbudowa,

— zaladunek i wywiezienie materialow przydatnych z rozbiorki na sktadowisko Zamawiajgcego,
—  zatadunek i wyw6z materialéw nieprzydatnych na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
— zasypanie dotéw po rozbiorkach wraz z zaggszczeniem i wyréwnaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— utrzymanie czysto$ci na przyleglych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robot rozbiorkowych,

— sprawdzenie kompletno$ci wykonania rozbiorek oraz zageszczenia gruntow.

2) dla rozebrania podbudowy z kruszywa:

— roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie elementdw do rozbiorki

— rozebranie podbudowy z kruszywa,

—  zaladunek i wywiezienie materialéw przydatnych z rozbiérki na skladowisko Zamawiajacego,
— zaladunek | wyw6z materiatéw nieprzydatnych na skiadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
— zasypanie doléw po rozbiorkach wraz z zaggszczeniem i wyrownaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— utrzymanie czystosci na przylegtych drogach,

~  Kkoszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robot rozbidrkowych,

~ sprawdzenie kompletnosci wykonania rozbiorek oraz zageszezenia gruntéw.

3) dla rozebrania chodnika z kostki wraz z podbudowa:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbiorki

—  rozebranie nawierzchni chodnika z kostki wraz z podbudowg,

— oczyszczenie i sortowanie kostki betonowej wraz z ocena stanu przydatnosci do ponownego wbudowania;
—  zaladunek i wywiezienie materialow przydatnych z rozbiorki na skladowisko Zamawiajacego,

~  zaladunek | wyw6z materiatéw nieprzydatych na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami skfadowania,
~  zasypanie doléw po rozbiorkach wraz z zaggszczeniem i wyréwnaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— utrzymanie czystosci na przyleghych drogach,

—  koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robot rozbiorkowych,

-~ sprawdzenie kompletnosci wykonania rozbiérek oraz zageszczenia gruntow.

4) dla kraweznikéw betonowych:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementow do rozbiorki

~  odkopanie kraweznikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej

— rozkucie i usuniecie tawy betonowej,

—  zaladunek i wywiezienie materialow przydamych z rozbiorki na skladowisko Zamawiajacego,
~  zatadunek i wywo6z materiatéw nieprzydatnych na skfadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
~  zasypanie dolow po rozbiorkach wraz z zaggszczeniem i wyréwnaniem,

~ uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— utrzymanie czysto$ci na przylegtych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robot rozbiérkowych,

~ sprawdzenie kompletnoéci wykonania rozbiorek oraz zageszczenia gruntow.

5) dla obrzezy betonowych:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbiorki

— odkopanie obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
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— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i podbudowy
— zaladunek i wywiezienie materialow przydatnych z rozbiorki na sktadowisko Zamawiajgcego,
— zaladunek i wywé6z materialow nieprzydatnych na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami skladowania,
— zasypanie dolow po rozbidrkach wraz z zageszczeniem i wyréwnaniem,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
— utrzymanie czystosci na przyleglych drogach,
— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robot rozbiorkowych,
~ sprawdzenie kompletnosci wykonania rozbiérek oraz zageszezenia gruntéw.

6) dla $ciekéw z elementdw betonowych:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementdw do rozbiorki

— odkopanie $ciekdéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i podbudowy

— zaladunek i wywiezienie materialow przydatnych z rozbiérki na skladowisko Zamawiajacego,
— zaladunek i wywoz materialow nieprzydatnych na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami skladowania,
— zasypanie dofow po rozbiorkach wraz z zageszczeniem 1 wyrdéwnaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— utrzymanie czystosci na przylegtych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczefistwa podezas prowadzenia robét rozbicrkowych,

— sprawdzenie kompletnosci wykonania rozbiorek oraz zageszczenia gruntow.

8) dla rozebrania przepustu:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementow do rozbiorki

— odkopanie przepustu, fundamentéw, law, umocnien, itp,

— zabezpieczenie wykopu,

— rozebranie elementow przepustu,

— zaladunek i wywiezienie materialow przydatnych z rozbiorki na skladowisko Zamawiajacego,
— zaladunek i wywoz materialow nieprzydatmych na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami skladowania,
- demontaz zabezpieczenia wykopu;

— zasypanie doféw po rozbidrkach wraz z zageszczeniem i wyrdwnaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— utrzymanie czysto$ci na przyleglych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczefistwa podczas prowadzenia robot rozbiorkowych,

— sprawdzenie kompletnosci wykonania rozbidrek oraz zageszczenia gruntow.

8) dla rozebrania wpustu deszczowego z przykanalikiem:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementéw do rozbiorki

— odkopanie studzienki i przykanalika,

— zabezpieczenie wykopu,

— odcigeie 1 demontaz przykanalika;

— zdjecie wlazu zeliwnego;

— rozebranie elementéw wpustu deszczowego,

— zaladunek i wywiezienie materialéw przydatnych z rozbiorki na skladowisko Zamawiajacego,
— zafadunek i wywoz materiatéw nieprzydatnych na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami skfadowania,
- demontaz zabezpieczenia wykopu;

- zasypanie dolow po rozbidrkach wraz z zageszczeniem i wyrdwnaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

— utrzymanie czystosci na przyleglych drogach,

— Kkoszt zapewnienia bezpieczefistwa podczas prowadzenia robot rozbiorkowych,

— sprawdzenie kompletnosci wykonania rozbidrek oraz zageszczenia gruntow,

8) dla rozebrania studni kanalizacyjnej:

— roboty przygotowawcze,

~ wyznaczenie elementow do rozbiorki

— odkopanie studni,

— zabezpieczenie wykopu,

— odcigcie i demontaz rur kanatowych;

— zdjecie wiazu zeliwnego;

- rozebranie elementow studni, wydobycie z wykopu

— zaladunek i wywiezienie materialéw przydatnych z rozbiorki na skladowisko Zamawiajacego,

— zaladunek 1 wywoz materialow nieprzydatnych na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami skfadowania,
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— demontaz zabezpieczenia wykopu;
~  zasypanie dotéw po rozbiorkach wraz z zaggszczeniem i wyréwnaniem,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
— utrzymanie czystosci na przylegtych drogach,
—  koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robot rozbidrkowych,
~ sprawdzenie kompletnosci wykonania rozbidrek oraz zageszczenia gruntow.

9) dla demontazu znaku i tablicy drogowej:

- roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie elementow do rozbiorki

~  demontaz tablicy lub znak drogowego ze stupka lub konstrukcji Wwsporczej

—  zatadunek | wywiezienie materiatow przydatnych z rozbiorki na skladowisko Zamawiajacego,

—  zaladunek i wywo6z materialéw nieprzydatnych na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami skiadowania,
— uporzadkowanie tereny rozbidrki;

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— utrzymanie czysto$ci na przyleglych drogach,

~ koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robot rozbiérkowych,

10) dla demontazu stupka,

~  roboty przygotowawcze,

~  wyznaczenie elementow do rozbiorki

- odkopanie i wydobycie stupka lub konstrukcji wsporczej lub pylonu przeszkodowego,

—  zasypanie dotow po rozbiérkach wraz z zaggszczeniem i wyrownaniem,

—  zaladunek i wywiezienie materialéw przydatnych z rozbiérki na sktadowisko Zamawiajacego,
— zaladunek i wyw6z materialéw nieprzydatnych na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami skladowania,
~ uporzadkowanie terenu rozbidrki;

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— utrzymanie czystosci na przylegtych drogach,

—  koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robot rozbidrkowych,

— sprawdzenie kompletnoéci wykonania rozbiorek oraz zageszcezenia gruntow.

11) dla rozebrania $cianki czolowej przepustu

— roboty przygotowawcze,

~ wyznaczenie elementéw do rozbiorki

rozkucie $cianki czotowej lub obudowy wylotu przykanalika;

zatadunek i wywiezienie materiatow przydatnych z rozbiérki na skladowisko Zamawiajacego,
— zatadunek i wywoéz materialéw nieprzydatnych na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
— zasypanie dotéw po rozbirkach wraz z zageszcezeniem i wyrownaniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— utrzymanie czystosci na przylegtych drogach,

- koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robot rozbidrkowych,

— sprawdzenie kompletnosci wykonania rozbiorek oraz zageszczenia gruntow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 1 poz. 1206)

3. Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadow lub ich ilodci, kidrych nie ma
obowiazku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i $rednich przedsigbiorstw, ktore moga prowadzi¢
uproszczong ewidencj¢ odpadow (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore posiadacz
odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsigbiorcami, do
wykorzystania na ich wiasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie
niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz
o oplacie produkcyjnej i oplacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)
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7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

1. Wstep

i.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych
‘ z wykonaniem wykop6w w ramach zadania pn: . ‘ ‘
v Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przylek-Hucina (ul. Sportowej)
w km 0+613,00 - 2+222,76 w miejscowosci Hucina”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
speiniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od srodkow transportowych i urzadzen na
i w korpusie drogowym.
Glebokos¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu 1 rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktorego gigbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop éredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m. ,
Podloze nawierzehni — grunt rodzimy Ilub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukeja nawierzchni do glebokosci
przemarzania.
Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej wiasciwosci
gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.
Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu dostosowanym do
wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszezenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszezenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pd/ pds.

w ktorym:

Is — wskaznik zageszczenia gruniu, badany zgodnie z normg BN-77/893 1-12

pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m?),

pds. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, sluzaca do oceny zageszczenia

gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
Wskaznik réznoziarnistoéei — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow, okreslona wg wzoru:

U =dso/ dro

w ktorym:

U — wskaznik réznoziarnistosci

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dyo - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00.
., Wymagania ogélne” pkt. 1.4,

1.5. Ogo6ine wymagania dotyczgce Robot
OgobIne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 1.5.

1.6. Kod i nazwa robét wg Wspélnego Slownika Zamoéwien (CPV)
45 11 12 00-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.

., Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Ogélne zasady wykorzystania gruntéw

Material rodzimy uzyskany z wykopéw powinien by¢ kazdorazowo badany przez Wykonawce, a jego przydamos¢
okreslana na biezaco przed wbudowaniem go w konstrukcje ziemne. Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy
wykonywane przez Wykonawce tak wykaza, to grunt nieprzydatny do budowy powinien by¢ odwieziony przez
Wykonawce na odktad po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkow
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Wykonawcy i powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza Plac Budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar objeto$ci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow nie bedace nadmiarem objetosci robot ziemnych zostaly
za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza Plac Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia roéwnowaznej
objetosci gruntdw przydatnych ze zrodel wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Inzynier
moze nakaza¢ pozostawienie na Placu Budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. . Wymagania ogélne” pkt. 4.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiahu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglo$ci transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa zardwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robot

5.1. Zasady ogélue

Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca uwzgledni wszystkie uwarunkowania, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykopami (m.in.
sytuacyjno-wysoko$ciowe, gruntowe, wodne, szczegdlne) wystepujace na terenie robot oraz dyspozycije dotyczace tych
robot zawarte w dokumentacji projektowe;.

Nalezy uwzgledni¢ wplyw kolejnosci i sposobu wykonywania wykopéw (w tym réwniez prawidlowe ich odwadnianie)
oraz terminy i kolejnos¢ wykonywania innych robot na obszarach prowadzenia robét ziemnych lub do nich przyleglych - na
spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa, statecznosci oraz prawidiowego postepu cafosci robot.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosci okreslonych w niniejszej STWiORB
oraz z zachowaniem wymogéw ochrony srodowiska. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich
statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji obciaza Wykonawce robét ziemnych.

Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywaé w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot zostana stwierdzone urzadzenia podziemne niewykazane w dokumentacji
projektowe] wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje
dotyczaca kontynuacji robot.

Sposob wykonania skarp wykopow i skarpy rowu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzefi wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw obcigza Wykonawece.

5.2. Odwodnienie wykopow
Wykonawca jest zobowiazany do cigglej kontroli warunkéw gruntowo — wodnych i poréwnywania ich z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiedniego dobrania sprzetu do odwadniania wykopow.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciaglego monitoringu wod gruntowych.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.3. Rowy

Rowy boczne powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB. Szerokos¢ dna i glgbokosc
rowu nie moga rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wigcej niz £ 5 cm. Nieréwnosci skarp mierzone fatg 3-
metrowa nie moga przekraczac 3 cm.

Sposob wykonania skarp wykopow i skarpy rowu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidfowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw obcigza Wykonawce.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboé¢ warstwy gruntu (nadkltadu) powyzej rzednych
robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza
sie po nim jedynie ruch maszyn pracujacych.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow,
obcigza Wykonawce.

5.5. Odklad

Grunty z wykop6w, nie nadajace si¢ do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odklad. Lokalizacje odkiadu nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Odklad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1,0 do 1,5 i spadku korony od
2% do 5%. Odkiady powinny byé¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym ierenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ pokryte ziemig urodzajna.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewnié sie, ze jest to grunt nieprzydatny do budowy
nasypéw. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie koniecznodc
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w calosci obciaza Wykonawce.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Zatozenia ogélne
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot i wymaganych niniejsza STWiORB i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotow odbiorow Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp | Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosei k i 0
AL SEETO . : orpflsu 121emneg Pomiar tasma, szablonem, latg o dlugosci 3 m i poziomicg lub
2 Pomiar szerokosci dna rowow .
3 Pomiar pochylenia ska niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach
LB y’ ; P - gléwnych fuku, co 100 m na tukach o R >100 m, co 50 m na
4 Pomiar rownosci powierzchni korpusu . o C
—— — tukach o R <100 m oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
5 Pomiar réwnosci skarp
6 Pomiar rzednych powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem, w przekrojach poprzecznych wg projekiu,
ziemnego w trzech punktach dla kazdej jezdni (obie krawedzie 1 0$) dla
kazdej warstwy. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycje miejsc
pomiarowych dla wszystkich warstw
7 Pomiar spadku podiuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych
8 Zageszczenie, no$nos¢ podioza wilgotmose co najmniej jeden raz w 3 punktach na 5000 m?
gruntu

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrécic na

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwoscei,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) dokladno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
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6.3. Dokladno$¢ wykonania wykopow
Tabela 2. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Lp. | Cze$c budowli Jednostka Dokladnosé
1 Podloze nawierzchni:
— nierdwnosci powierzchni*) cm +3
2 Korpus ziemny
- of korpusu drogowego cm +10
— szeroko$c cm +10
— nierdwnosci powierzchni*) cm +4
— niweleta gornej powierzchni cm +2, -3
3 Skarpy:
—~  pochylenia I'm % pochylenia + 10
—  nierdwnos¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm + 10
4 Rowy:
—  szeroko§¢ cm +5
— __rzedne profilu dna cm +1,-3
" Nieréwnosci mierzone latg 3 m

7. Obmiar Robot
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. . Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robdt ziemnych jest 1 m?® (metr szescienny) .

Jednostkag obmiarowa dla plantowania powierzchni wykopow (dna wykopu, rowéw, skarp) jest | m? (metr
kwadratowy).

7.2. Zasady obmiaru

Obmiar wykonania wykopéw polega na pomierzeniu i obliczeniu objetosci usuwanego gruntu wg rzeczywistego
ksztattu bryl wykopéw.

W przypadkach skomplikowanej geometrii kubatury wykopow, nalezy dokona¢ podzialu objetosci catkowitej na bryly
proste pozwalajace z dostateczna dokladnodcia wykonac¢ obliczenia (dopuszczalne jest usrednianie wymiaréw
liniowych). Obmiary nalezy uzupelni¢ odpowiednimi szkicami. Obliczenia wraz ze szkicami beda kazdorazowo
potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

llo§¢ jednostek obmiarowych stanowi suma objetosci usunietego gruntu ze wszystkich wykopow.

Obmiarowa ilos¢ robot zaokragla sie z doktadnoscia do pelnych jednostek (1,0 m?).

Obmiar wykonania plantowania powierzchni wykopow polega na pomierzeniu i obliczeniu powierzchni plantowanego
gruntu wg rzeczywistego ksztaltu powierzchni dna wykopu, rowow, skarp.

8. Odbior Robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badaf
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robdt. Zestawienia
powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9. Podstawa platnosci ]
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z odwozem gruntu na tymczasowe skladowisko lub do miejsca

wbudowania obejmuje:

— skladniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

~ wszelkie koszty zwiazane z tymczasowym skladowaniem gruntu, w tym Kkoszty znalezienia miejsca odktadu i
uzyskania pozwolen na skladowanie materialéow wraz z kosztami skladowania, likwidacja skladowiska,
doprowadzenie stanu skladowiska do poprzedniego stanu, koszt ewentualnych odszkodowaf;

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu

— transport gruntu na tymczasowe skladowisko fub do miejsca wbudowania,

— koszt doprowadzenie gruntu podloza do wymaganych parametréw (jesli zaistnieje taka potrzeba),

— zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikow atmosferycznych, mechanicznych, itp.

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed erozja na czas prowadzenia wszystkich robot, do czasu zastabilizowania
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D-02.01.01
skarp,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,
koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach w zwiazku z transportem gruntu,
koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z odwozem gruntu na odkiad obejmuje:

skladniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu,

zatadowanie gruntu na $rodki transportowe i transport gruntu na odklad Wykonawcy, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru,

koszt doprowadzenie gruntu podloza do wymaganych parametrow (jesli zaistnieje taka poirzeba),

zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikow atmosferycznych, mechanicznych, itp.
profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich robot, do czasu zastabilizowania
skarp,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

wszelkie koszty zwiagzane ze skladowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odkiadu i uzyskania pozwolen
na skladowanie materiatéw wraz z kosztami placu skfadowania,

koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach w zwigzku z transportem gruntu,

koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnodci biernej

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowg.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM, Warszawa
1986.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
i.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych zwiazanych z wyko-
naniem kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn:
,,Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przyigk-Hucina (ul. Spertowej)
w km 0+613,00 - 2+222,70 w miejscowoséci Hucina”
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem kanali-
zacji deszczowej przy przebudowie drogi powiatowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow opadowych.
1.4.2. Kanaly

{.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.

1.4.22. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do pofgczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowe;.

1.4.2 4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwach kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow oraz kanatéw zbiorczych i odprowadze-
nia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzelazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli 1 prawi-
diowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na zalama-
niach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow do-
ptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy umozliwiaja-
cy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, splywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej polozonego
kanatu odpltywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego, speiniajaca
funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidiowej eks-
ploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanaloéw doptywo-
wych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zaglebienie dna umozliwiajace wytragcenie nadmiaru
energii $ciekow splywajacych z wyzej potozonego kanahy doplywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekéw - element na koricu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekow pod przeszkoda na trasie kanahu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania cz¢-
éci sciekow opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.
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1.4.3.12. Przepompownia Sciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urza-
dzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekéw z poziomu nizszego na WYZSZy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu z utwardzonych po-
wierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wyso-
kos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia stu-
dzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.42. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim sciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a sciana komory roboczej.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Kod i nazwa robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
4523 21 30-2: Roboty budowlane w zakresie rurociagow do odprowadzania wody burzowe;.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB D-00.00.00
» Wymagania ogdlne”™ pkt. 2.

2.2. Rury kanalowe, studnie wpadowe, studnie osadnikowe
2.2.1. Rury PCV

Do budowy przykanalikéw stosowa¢ Rury PEHD klasy ,.SN8” $rednicy 0,20 m; zlacza uszczelniane za pomoca
uszczelki gumowej pierscieniowej do rur PCV, taczone na weisk

©2.2.2. Rury z tworzyw sztucznych

Do wykonania kanaléw stosowaé rury z PE (system rur i ksztaltek K2-KAN  spiralnie karbowane o érednicy wewnetrz-
nej 315 1400 (rury strukturalne o podwdjnej sciance o sztywnosci obwodowej SN> 8 kN/m?) ze zlaczkami i uszczelkami
wg PN-EN 13476-3.

Powierzchnia wewngtrzna rury jest gladka, a powierzchnia zewnetrzna jest wyksztalcona w formie spiralnego karbu
o wielkosci i skoku zwoju zaleznego od srednicy rury.

Konce rur musza by¢ obceigte prostopadle do osi w rowku (miedzy karbami).

Barwa na calej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujace wyr6b i zawierajace:

- nazwe producenta

- nazwe typu rury

- symbol surowca

- Srednicg zewnetrzna i wewnetrzna,

- sztywno$¢ obwodowa,

- numery norm,

- znak jakosci

- date produkcji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposob, aby nie inicjowato peknieé oraz
bylo wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

63



Rury polietylenowe oraz zlgczki i paski zaciskowe nalezy przechowywaé tak, aby nie ulegly mechanicznemu uszkodze-
niu.

Podioze, na ktérym skiaduje sie rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej dhugosci ru-
ry. Rury mozna skladowa¢ warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleca si¢ ukfada¢ warstwa-
mi prostopadlymi wzgledem siebie. Ukladanie mozna wykonywa¢ z podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobie-
gajacymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek musi byc taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sgsiednie war-
stwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2
lat.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalow) powinna by¢ wykonana z:

— kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20] (PN-EN 1917),

Komora robocza ponizej wejécia kanaléw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy C20/25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 {17]
2.3.2. Komin wiazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiada-
jacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20] (PN-EN 1917)..

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. Wihazy kanalowe

Wiazy kanalowe nalezy wykonywac jako:
~ wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-7405 1-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe Zeliwﬁe odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.6. Studzienki Sciekowe
2.6.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].
2.6.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 30 ¢cm fub
60 cm, z betonu klasy C20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierécienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
C16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
(20/25 zbrojonego stalg StOS.

2.6.5. Plyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubosc¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C12/15.
2.6.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wyma-
ganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-111 11 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadac wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
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2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Skiadowanie materialow
2.9.1. Rury kanalowe

Rury mozna skladowac na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojacej.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Podob-
nie na podkfadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skfadowania nie odpo-
wiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedhug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob za-
pewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczego6lnych stosow lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegéinych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregow.

2.9.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ ufozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy latwosé przelicze-
nia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

2.9.4. Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wihazy po-
winny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscia korzysta-
nia z nastgpujacego sprzetu:
~ zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,
— spycharek kolowych lub ggsiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
- beczkowozdw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport rur kanalowych

Rury, zaréwno z tworzyw sztucznych jak i betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportu w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub 7niszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wiekszej niz 1,0 m, kiore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jed-
nej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz 1 m rury wy-
stawalo poza obrys srodka transportowego.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 érednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, za$ poszczegblne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadac materialem wysciotkowym (o gruboéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbu-
dowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach fadunkowych lub lu-
zem.

Jednostki tladunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednako-
wej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozo-
nych luzem powinien odbywa¢ si¢ recznie przy uzyciu przyrzadoéw pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanalowych

Wlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10
szt. i faczyd tasma stalowa.

4.6. Transport wpustéw Zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transpert mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewnt takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg segre-
gacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanie-
czyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkéw $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu me-
chanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanahu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewo-
dow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektor Nadzoruem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego po-
ziomu dna.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszezystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt natu-
ralny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé z warstwy thicznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 em lacznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodow o $rednicy
powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa
lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ily nalezy wykona¢ podloze z pospélki, zwiru lub
thicznia o grubodci od 15 do 20 cm. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy
zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWiIORB.

Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w STWiORB.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu powinny
spelnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeplywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
~ dla kanaléw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betono-
wych 1 ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).
- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanahy.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanalu na koncéwcee sieci wynosilo minimum 2.5 m w celu za-
pewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow polozonych przy tym kanale.

5.1. Rury kanatowe

Rury kanalowe typu ,.Wipro” uktada si¢ zgodnie z ,.,Tymczasowa instrukcja prOJektowama i budowy przewo-
dow kanalizacyjnych z rur ,,Wipro™ [24].
Rury wlozone w wykopie na znacznych gleboko$ciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu zwigkszenia
wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczegdlne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhigosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Uszczelnienia zlaczy rur kanalowych mozna wykonac:
- sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych $rednicy 0,20 m,
— zaprawg cementowa 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub zelbetowymi w przypadku uszczelniania rur
betonowych o $rednicy od 0,20 do 1,0 m,
~ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedlug rozwiazan indywidualnych zaakceptowanych przez
Inspektor Nadzorua w przypadku stosowania rur ,,Wipro™,
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~  sznurem konopnym i folig aluminiowa przy stosowaniu rur zeliwnych kielichowych cisnieniowych Srednicy od 0,2
dol,0 m.

Polgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaly o $rednicy do 0,3 m mozna
laczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - Slepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac si¢ w grani-
cach od 45 do 90°.

Rury nalezy ukiada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w tempera-
turze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kana-
tu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow dla podigczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach do kanatu og6lnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0.20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikow
nie dluzszych niz 12 m mozna stosowac srednicg 0,15 m),

~  dlugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanalu lub studzienki rewizyjnej polaczeniowe;j
nie powinna przekraczac 24 m,

— wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

~ spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach wigkszych od 250
%o nalezy stosowac rury Zeliwne,

~  kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

~ wlgczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

— wlaczenie przykanalika do kanaiu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby wysoko$c spadku
przykanalika nad podloga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wiaczenia przykanalika na
wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

— wiaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanaiu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: Najmniejsze

wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze $rednicami okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kolowej (m)
odprowz(:lz)aj aceeo przelotowej polaczeniowej kszfsida?ivgse-:j
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy

przestrzegaé nastepujacych zasad:

~ studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatléw w odpowiednich odlegtosciach
(max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kana-
y,

— studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwach kanatow bocznych,

—  wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w oS (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowa-
nym fundamencie betonowym,

—  studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach grun-
towych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki spado-
we-kaskadowe,
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— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanalach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztalcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy
do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica po-
zioméw przy tym rozwiazaniu nie powinna przekraczaé 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,.Katalogu powtarzalnych elementéw dro-
gowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa {23].

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

— dna studzienki,

~ wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gleboko$é
utozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokodci) dopuszcza sie wysokosé
komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materialem plastycznym usta-
lonym w dokumentacji projektowej.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejéciowej (lub rzadziej na kregu stoz-
kowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowala sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez kominoéw wlazowych, wowezas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanalu) powinna mie¢ przekréj zgodny z prze-
krojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanahi. Przy
zmianie kierunku trasy kanahu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowié przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamicz-
ne)powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowac wlazy typu lek-
kiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gér-
na krawedZ wlazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie zlazowe w dwoch
rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i potaczeniowe

Dia kanatéw o srednicy 0,8 m i wiekszych nalezy stosowa¢ komory przelotowe i polaczeniowe projektowane
indywidualnie, ztozone z nastepujacych czesci:
- komory roboczej,
~ plyty stropowej nad komora,
— komina wlazowego $rednicy 0,8 m,
— plyty pod wiaz,
- wlazu typu cigzkiego $rednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komor roboczych:
— wysokos$¢ mierzona od pétki-spocznika do plyty stropowej powinna wynosié od 1,80 do 2,0 m,
—  dlugo$¢ mierzona wzdhuz przeptywu min. 1,20 m,
- szeroko$¢ nalezy przyjmowac jako rowna: szerokos¢ kanahu zbiorczego plus szerokosé pélek po obu stronach kanalu;
minimalny wymiar poiki po stronie wlazu powinien wynosi¢ 0,50 m, za$ po stronie przeciwnej 0,30 m,
~ wymiary w planie dla komér polgczeniowych uzaleznione sg ponadto od wielkosci kanaléw i od promieni kinet, ktére
nalezy przyjmowac dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.
Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w odlegtosciach do 100 m oraz
przy zmianie kierunku kanatu.
Komory polaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych.
Wykonanie potaczenia kanaléw, komina wlazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

5.5.5. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje si¢ na polaczeniach kanaléw o $rednicy od 0,60 m, przy duzych roznicach pozio-
mow w celu uniknigeia przekroczenia dopuszczalnych spadkow (i predkosci wody) oraz nieekonomicznego zaglebienia
kanalow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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~ dlugosé komory przepadowej zalezy od przeptywu oraz od réznicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,
—  szerokos¢ komory zalezy od szerokosci kanatéw doplywowego i odplywowego oraz przejscia kontrolnego z pomostu
gornego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostéw powinny wynosi¢ 0,80 x 0,70 m,
~ pomost gérny nalezy wykona¢ w odleglosci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu doptywowego,
— nad pomostem gornym i dolnym nalezy przewidzie¢ oddzielny komin wiazowy,
— pomost gorny i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczy¢ barierg wysokosci min. 1,10 m.
Kominy wiazowe nalezy wykona¢ tak jak podano w pkt 5.5.3.
Zasady taczenia kanaléw w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe nalezy wykonywa¢ jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoprzestrzennych i, w
zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5,5.6. Studzienki bezwlazowe - §lepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0.80 m. Wszystkie kanaly w tych studzienkach nalezy laczy¢
sklepieniami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 7 cm, po utozeniu kanatu.

W plycie dennej nalezy wyprofilowac kinetg zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany srednicy kanalu powinna stanowi¢ przejécie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno
mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50 m i
max. 2,05 m),

— glebokosé osadnika 0,95 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usy-
tuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielko$ci odwadnia-
nej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedna studzienkg powinno przypadac¢ od 800
do 1000 m? nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 Yoo
powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - 0d 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odleglosci mini-
mum 2,0 m od zakonczenia fuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac si¢ 0,5
cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej polaczeniowej, stu-
dzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegac. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni sptywu, do-
puszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢é usytuowania wpustu nad istniejacymi urzgdzeniami
podziemnymi, mozna studzienke Sciekowa wyplyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien
by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i polgczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbior-
czym. Odleglos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.5.8. l1zolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych™ opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 1. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwa izo-
lacyjng asfaltowa, posiadajaca aprobatg techniczna, wydang przez upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z ZeWnatrz izolacja bitumiczng.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektor Nadzoruem.

W érodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez za-
gruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-
96177 {8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedzial natgzenia czynnika
agresji) sposdb zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inspektor Nadzoruem.
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5.5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie ukfadany i zagegszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszezenia powinien by¢ zgodny z okre-
$lonym w STWIORB.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inspektor Nadzoruem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogdblne” pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotli-
woscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowana przez Inspektor Nadzorua.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktéw wysokosciowych z
dokfadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— Dbadanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub be-
tonu,
~ badanie odchylenia osi kolekiora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
~ sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodéw,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodéw,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszezegoinych warstw zasypu,
~ sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
~ sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglo$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +
5 ¢m,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podloza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczaé £ 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowane-
go spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreglony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.5.9,

— rzgdne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wykonanej i odebranej kanalizacji okresla kosztorys umowny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektor
Nadzorua, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
~ wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdinego postepu robot.
Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ muiejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dot. podstawy platnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 9.

i0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Nermy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-i11t1l Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
4, PN-B-i1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-EN 13476-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -
Systemy przewodéw  rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) — Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o
gladkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej
powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ B
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cisnieniowe do polaczen sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe 1 zelbetowe ,,Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr¢gi betonowe i zelbeto-
we.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pofaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
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23.
24.

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosei 30 lub 60 cm

»Katalog powtarzalnych elementéw drogowych™. |, Transprojekt™ - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyj-
nych, BPC WiK ,.Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania
przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sier-
pien 1984 r,
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D-04.01.01 Profilowanie i zageszczaniem podloia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa wymagania

dotyczace wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza gruntowego w ramach zadania pn:

. ,Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przylek-Hucina (ul. Spertowej)
w km 0+613,00 - 2+222,70 w miejscowosci Hucina”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specytikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.i.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
koryta w gruncie, przeznaczonego do ulozenia warstw konstrukcji regulacji szerokosci jezdni, zjazdow, placy
parkingow, chodnikéw i poboczy..

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-00.00.00 ., Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

2. Materialy

Material wystepujacy w korycie jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowil podioze nawierzchni.
Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni  Podatnych i Pétsztywnych" [6] powinien
charakteryzowaé sie grupa nosnosci G1. Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy
podtoze doprowadzi¢ do grupy no$nosci Gl zgodnie z Dokumentacja Projektowq i STWIORB.

3. Sprzet
3.1. Ogoéine wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D- 00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzgtu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podloza.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D- 00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét



Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza, po
uprzednim wyréwnaniu rowow i kanaléw po koparkach w obrebie studzienek i urzadzen obcych, jak réwniez
wyréwnac istniejgce podtoze po zageszczeniu mieszanka kruszywa naturalnego, famanego lub materiatem z rozbiorki
- bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze przystapienie
do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferyczaych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty 1 do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6ét o malym zakresie. Sposob wykonania musi byé¢ zaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Profilowanie i zageszezenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreglonymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt speniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zageéci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zaggszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 {5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ s dla ruchu |Minimalna warto$¢ I;dla
KR-1 do KR-3 chodnikow i $ciezek
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 0,97
powierzchni podloza

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslié pierwotny i
wtorny modul odksztalcenia podioza wedlug PN-S-02205 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych -+ 2%,

b) w gruntach malo- i srednio spoistych - 0, -2%
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloia

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukltadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez rozlozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osusZzeniu.
Po osuszeniu podioza Inzynier/Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakoS$ci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwodé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. |Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$é badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *' 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe na krawedziach co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie * na krawedziach co 100 m

7 Zageszezenie, wilgotnosé gruntu podloza w2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz

nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego poditoza)

Szerokosé koryta i profilowanego podloza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10

cmi-5cm.

6.2.3. Rownosé koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z

tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [S] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.



Jesli  jako  kryterium  dobrego  zageszczenia stosuje sie  poréwnanie  wartosci  moduldw
odksztalcenia, to  warto$¢  stosunku  wtérnego  do  pierwotnego  modulu  odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma
PN-8-02205 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszcezania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podloza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja :

a) w gruntach niespoistych -+ 2%,

b) w gruntach malo- i érednio spoistych - 0, -2%

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszezenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D- 00.00.00 ,, Wymagania og6ine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D- 00.00.00 ,.Wymagania ogéIne" pkt 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- koszt zapewnienia niezbednych czymnikéw produkcii,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podioza,
- zageszczenie,
= ufrzymani e koryta fub podioza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty.
5. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - Zalgcznik do zarzadzenia Nr 31
GDDKIA zdnia 16.06.2014r.
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D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych w ramach
zadania pn.
,Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przyl¢k-Hucina (ul. Sportowej)
w km 0+613,60 - 2+222,70 w miejscowosei Hueina”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

warstwy odcinajacej pospolki.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
OgbIne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Kod i nazwa rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
45 23 33 20-8: Fundamentowanie drog.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogobine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiIiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pki 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materialem zastosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej jest pospotka

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odsgczajacej powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

s
s <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;
dss - wymiar sita, przez kt6re przechodzi 85% ziarn gruntu podloza
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
U - wskaznik réznoziamistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 13043 : 2004

¢) wspolczynnik filtracji k > 8m/d (20,0093 cm/s).
2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu skladowania
powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

3.2. Sprze¢t do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
rowniarek,
walcow statycznych,
plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

5.2. Przygotowanie podloza

Warstwa odcinajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera,

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszezanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane przy uzyciv rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysoko$ciowych. Docelowa grubosé rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang — 15 cm.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa mnalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie  warstw o przekroju  daszkowym nalezy  rozpoczyna¢  od  krawedzi
i stopniowo przesuwac pasami podhuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi
i przesuwac pasami podluznymi czg$ciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej gormnej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszcezania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi Jub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaZznika zageszczenia nie mniejszego od 1,03 wedlug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszaé.

5.4. Odcinek probny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,
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_ okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odsgczajacej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez Inzyniera.

5.5, Utrzymanie warstwy odcinajgcej

Warstwa odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warsiwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci
kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w
Czestotliwos¢  oraz  zakres  badan i pomiarow  dotyczacych  cech geometrycznych

i zageszczenia warstwy odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odcinajacej

Lp. | Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwos¢ badafi 1 pomiaréw
badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy I razna | azyl i lraz na lwyspe
2 | Rownos¢ podluzna I razna |l azyli lraz na Iwyspe
3 | Rownos$¢ poprzeczna I razna | azyli lraz na lwyspe¢
4 | Spadki poprzeczne ) I raz na | azyli Iraz na iwyspe
5 | Rzedne wysokosciowe I razna | azyl i lraz na 1wyspe
6 | Uksztaltowanie osi w/|lraznal azylilrazna Iwyspe
planie ™
7 | Grubos¢ warstwy 1 raz na 1 azyli Iraz na lwyspe
8 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
wilgotnosc¢ kruszywa

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szeroko$é warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rowno$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowy lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mierzyé 4 metrowg latg. Nierownodci nie moga przekracza¢ 20
mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +lemi-2
cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla autostrad i drog

ekspresowych lub o wiecej niz = S cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy
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Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ laczna grubosé
tych warstw,

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupehienie nowym materialem o odpowiednich
wiagciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,03.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnosé kruszywa powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreglonych w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,, Wymagania ogdne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m? warstwy z posp6tki obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup, dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym  podlozu  warstwy  materiatu
o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

~ wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— ufrzymanie warstwy,

— oznakowanie robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych u
budownictwie drogowym

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
6.  Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986,



D-04.03.01
D-04.03.01 Oczvszezenie i skropienie warstw konstrukeyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach
, Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przyl¢k-Hucina {ul. Sportowej)
w km 0+613,00 - 2+222,70 w miejscowosci Hucina”
1.2 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed wlozeniem nastepnej warstwy nawierzchni, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa — emulsja bedaca zawiesing asfaltu w wodzie, w ktérej fazg zdyspergowana (rozproszona)
jest asfalt, a faza ciagla jest woda lub roztwor wodny.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami — emulsja, w ktérej asfalt jest modyfikowany polimerami albo
jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

1.4.4. Polaczenie migdzywarstwowe — zwigzanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni i podbudowy z
kruszyw poprzez skropienie warstwy dolnej emulsja asfaltowg w celu zwiekszenia wytrzymatosci zespolu
warstw ( dolnej i gérnej ) i uniemozliwienia penetracji wody miedzy warstwami.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00.” Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyezgce robot
OgbIne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materialow
Og6blne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow do wykonania skropienia

Do wykonania potaczenia migdzywarstwowego moga by¢ stosowane nastepujace materialy
a) kationowe emulsje asfaltowe (niemodyfikowane )
b) kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami

Dla kazdej partii emulsji asfaltowej nalezy przedstawi¢ dokumenty dopuszczajacej jej uzycie
w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

2.3. Wymagania dla materialéw
Wymagania dla kationowych emulsji asfaitowych podano w WT-3

2.4. Zuiycie lepiszezy do skropienia

Dokladne zuzycie emulsji do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni nalezy ustali¢ w zaleznosci od
rodzaju podloza i wymaganej iloéci asfaltu pozostalego po odparowaniu emulgatora wg STWiORB dla
poszczegblnych warstw bitumicznych.

Zuzycie lepiszczy powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody.
Orientacyjny czas wyprzedzenia od momentu zakonczenia skrapiania wynosi co najmniej:
- 1 hprzy ilosci 0,2 = 0,5 kg/m2 emulsji,
- 2 hprzy ilosci 0,5 = 1.0 kg/m2 emulsji,
- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji.

2.5. Skladowanie lepiszczy
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Warunki przechowywania nie mogg powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Emulsje
mozna magazynowac w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od
dna.
Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni cieczy
.kozucha” asfaltowego zatykajacego pozniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do oezyszezania warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- szczotek mechanicznych, zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i sluzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢
do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

- sprezarek,

- zbiornikéw z woda,

- szczotek recznych.

3.3. Sprzet de skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotoéw pompy dozujacej lepiszcze,
- predkos$ci poruszania si¢ skrapiarki,
- wysokosci i dlugosci kolektora do rozkladania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkiadanie lepiszcza z tolerancja £ 10% od iloéci zatozonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda korodowatly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o
pojemnosci nie wiekszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skladowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje terenu robét
- przeprowadzi¢ szczegdlowe wytyczenie robot
- usunaé przeszkody utrudniajace wykonanie rob6t
- zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot
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5.3. Oczyszezenie warstw nawierzchni przed skropieniem

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac
szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa
powinna by¢ oczyszczona z Kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.4.0dcinek prébny
Przed rozpoczeciem robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek
prébny w celu:
1) stwierdzenia czy wiasciwy jest sprzet do skropienia emulsja asfaltows
2) okreslenia poprawnosci dozowania emulsji
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzgtu jakie bedg stosowane do
wykonania skropienia warstwy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna by¢ uzgodniona z Inzynierem.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania skropienia po zaakceptowaniu wynikéw préb na odcinku
prébnym przez Inzyniera.

5.5. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po
wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomoca weza z dyszg rozpryskowa).

Temperatura podloza w czasie skrapiania emulsjg asfaltowg powinna wynosi¢ co najmniej +5°C Nie zaleca
sie wykonywania skrapiania podczas opadow atmosferycznych lub po nich.

Temperatury stosowania emulsji asfaltowych powinny miesci¢ si¢ w przedziale od 40 do 70°C, a emulsji
asfaltowych modyfikowanych polimerem od. 50 do 80°C W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury
zapewniajacej wymagana lepkosc.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z
emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

5.5.1.Zastosewanie emulsji asfaltowej

Rodzaj zastosowanej emulsji powinien by¢ dostosowany do rodzaju 1aczonych materialow z zastrzeZeniem,
ze kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami stosuje si¢ pod cienkie warstwy na gorgco.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono rodzaju stosowanej emulsji asfaltowej, to jej rodzaj nalezy
przyjac wedhug zalecen podanych w tablicy 1, po zaakceptowaniu rodzaju emulsji przez Inzyniera.

Tablica 1. Zalecane emulsje asfaltowe do pofaczen miedzywarstwowych:

L.p. Rodzaj polaczenia miedzywarstwowego Emulsja asfaltowa
L debgdowa z AC na podbudowie z kruszywa C60B10 ZM/R
niezwigzanego
5 Podbudowa z AC na nawierzchni asfaltowej o chropawej 1
powierzchni ( po sfrezowaniu ) ’
3. Warstwa wiazaca Z AC na podbudowie asfaltowej C60B3 ZM
4 Warstwa $cieralna z AC na warstwie wigzace] asfaltowej C60B3 ZM
5 Warsiwa ;’cieralna z SMA i BBTM na warstwie wigzacej C60BP3 ZM
asfaltowej
1) Rodzaj emulsji nalezy przyja¢ w zaleznosci od stanu nawierzchni, np. przy duzym braku lepiszcza
startego przez kota pojazdéw i znacznym stopniu porowatosci nawierzchni — C60B10 ZM/R, przy dosé
duzej szczelnosci nawierzchni — C60B3 ZM, w celu zapewnienia wigkszej wytrzymalosci polaczenia
miedzywarstwowego — C60BP3 ZM

5.5.2. Okreslenie ilosci skropienia emulsjg
Okreslenie ilosci skropienia emulsja na drodze nalezy wykona¢ wedlug PN-EN 12272-1.
Zalecane ilosci skropienia emulsja asfaltowa w przeliczeniu na ilos¢ pozostalego lepiszcza ( asfaltu ) podano w
tablicy 2.
Pod warstwe mieszanki BBTM nalezy stosowa¢ zwigkszong ilo$¢ skropienia lepiszczem, zblizong do goimej
granicy wymagan podanych w tablicy 2.
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Tablica2.  Zalecane ilodci pozostalego lepiszcza ( po odparowaniu wody ) do skropienia emulsja asfaltowa podtoza pod
warstwe asfaltowg
L.p. Ukladana warstwa asfaltowa Podloze pod warstwe Ilo§c pozostalego
asfaltowg lepiszeza [kg/m2]
Podbudowa z kruszywa
niezwigzanego ( 0,50 do 0,70
stabilizowanego mechanicznie)
1. Podbudowa z betonu asfaltowego AC - -
Nawierzchnia asfaltowa o
chropawej powierzchni ( po 0,20 do 0,50
sfrezowaniu)
2. X\/grsma wigzaca z betonu asfaltowego Podbudowa asfaltowa 0,30 do 0,50
3. \A)Vgrstwa Scieralna z betonu asfaltowego Warstwa wiazaca asfaltowa 0,10 do 0,30
4. Warstwa $cieralna z mieszanki SMA Warstwa wiazaca asfaltowa 0,10 do 0,30 @
5. Warstwa Scieralna z mieszanki BBTM Warstwa wiagzaca asfaltowa 0,40 do 0,80 ©
a)zalecana emulsja modyfikowana polimerem, ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podloza,
porowatosci mieszanki SMA, BBTM ,jezeli mieszanka ma wicksza zawarto$é wolnych przestrzeni, to nalezy
uzy¢ wieksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po ulozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

5.6.Roboty wykonczeniowe
Roboty wykoficzeniowe, zgodne z dokumentacja projektows lub wskazaniami Inzyniera dotycza prac
zwiazanych z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkéw terenowych, takich jak:
- odtworzenie przeszkdéd czasowo usunietych
- uzupehienie zniszezonych w czasie robot istniejacych elementdw drogowych lub terenowych
- roboty porzadkujace otoczenie terenu rob6t
- usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju
i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonac w czasie robot podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robét

L.p. Wyszczegolnienie robét Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne

1. Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu rob6t | 1 raz Wg.pktSi dokumentacji
z dokumentacjg projektowej

2. Roboty przygotowawcze Ocena ciggla Wg pkt. 5.2

3. Czystos¢ podloza ( sprawdzona wizualnie ) | Ocena ciggla Wg pkt.5.3

4. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia 2000 do 3000 m2 1) Wegpkt5.5 2)

5. Wykonanie robét wykoriczeniowych Ocena ciagla Wg pkt. 5.6

1) Czgstotliwos¢ badan : raz na 2000 m? przy wielko$ci skropienia do 6000 m? i raz na 3000 m? przy wietkosci

powierzchni do skropienia powyzej 6000 m?

2) Dopuszczalne odchylenia ilosci dozowanej emulsji na 1 m2: +/- 10 %.Dopuszczalne odchylenie szerokosci

dozowanej warstwy +/- 10 cm.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6Ine” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
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8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne”
pkt 8.

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 oczyszczenia warstw konstrukeyjnych obejmuje:
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena wykonania 1m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

2. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji iglg

3. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia —
Metoda Pierscien 1 Kula

4. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

5. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwalodci podczas magazynowania metodg pozostatosci na
sicie

6. PN-EN 1430 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie polarnosci czastek w emulsjach
asfaltowych

7. PN-EN 1431 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartodci asfaltu 1 olejow
destylacyjnych w emulsjach asfaltowych metoda destylacji

8. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie — Metody badan — Czg$¢ 1: Dozowanie i
poprzeczny rozklad lepiszcza i kruszywa

9. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

10. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu
lepkosciomierzem wyplywowym. Czgé¢ 1: Emulsje asfaltowe

. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

12. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji

asfaliowych lub asfaltéw uplynnionych lub fluksowanych -- Czes¢ 1:
Odzyskiwanie metoda odparowania

13. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji
asfaltowych lub asfaltéw uptynnionych lub fluksowanych -- Czg$¢ 2:
Stabilizacja po odzyskaniu metoda odparowania

14. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem
mineralnym

15. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

16. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sily rozciggania asfaltow
modyfikowanych, metoda z duktylometrem

17. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
asfaltowych przez zanurzenie w wodzie

18. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie energii odksztalcenia

19. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

20. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami
9.2. Inne dokumenty

1. WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania techniczne.
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D.04.04.02. Podbudowa z mieszanek kruszvwa niezwigzanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z mieszanek kruszywa niezwiazanych w ramach zadania pn:
,,Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przylek-Hucina (ul. Sportowej)
w km 0+613,00 - 24222,70 w miejscowosei Hucina”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét ebjetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z
mieszanki kruszywa niezwiazanej o uziamieniu 0/31,5mm i 0/63mm, grubosci w zakresie zgodnym z dokumentacja
projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym skladzie ziamowym (od d=0 do D}, kiory jest
stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég.

Podbudowa pomocnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwg
podioza.

Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezgcych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podioze.

Pozostate okredlenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i z
definicjami zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6ine" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdne" pkt. 1.5.

1.6. Kod i nazwa rob6t wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
45 23 33 20-8: Fundamentowanie drog.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w STWIiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pki. 2.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

2.1. Materialy do wykonania podbudowy

2.1.1. Kruszywa
Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstwy podbudowy

zasadniczej lub pomocniczej powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstwy zasadniczej lub pomocniczej

Lp. Wyszezegblnienie wlasciwosci Wymagania wobec kruszyw do mieszanek
niezwigzanych
Podbudowa obciazona ruchem
KR1+3 KR4+6
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Ge80/20 Ge80/20
Gr80 Gr80
Ga75 Ga73
2 | Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego 5 S -
na sitach posrednich wg PN-EN 933-1 GT2015 GTe20/15
3 | Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i GTri0 ' GTrl0
kruszywa o cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GT420 GT420
4 | Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
a) maksymalne wartosci wskaznika plaskosci Fisy Fisy
lub
b) maksymalne wartosci wskaznika ksziattu Siss Siss
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5 | Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie Cons Coo3
zaokraglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
6 | Zawarto$¢ pylow" wg PN-EN 933-1:
a) w kruszywie grubym Jaekiarowane Jatektarowane
b) w kruszywie drobnym Jaekiarowane Jdektarowane
7 | Odpormos¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 LAy LAy
8 ?Od;);il]nosc na Scieranie kruszywa grubego wg PN-EN MupDeklarowana MorDeklarowana
9 | Gestos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana Deklarowana
10 Nasiqkliwos’éz) WA242 WA 242

Brak substancji szkodliwych dla srodowiska wg
odrebnych przepisow

11 | Skfadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3

Brak ciat obcych takich jak drewno, szklo i
plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy

12 | Zanieczyszczenia

13 | Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN SB,, SBy.
1097-2

14 | Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN )
1367-1 F k4

15 | Sklad materiatowy deklarowany deklarowany

1) lgczna zawartos¢ pylow w mieszance powinna sie miesci¢ w krzywych granicznych
2) _w przypadku, gdy wymaganie nie jest spelnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornogé

2.1.2. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé wode nie zawierajaca skladnikow wplywajacych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajaca zageszezenie mieszanki niezwigzanej. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1008.

2.2. Wymagania wobec mieszanki niezwigzanej do wykonania podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanej
Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak produkowana i skladowana, aby wykazywala zachowanie jednakowych

wiasciwosci i spelniata wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwiazanych do warstwy podbudowy

Lp Wiasciwosci Wymagania

1. Uziarnienie mieszanki 0/31,5

2 Maksymalna zawartos¢ pylow; kategoria UF UFy

3 Zawarto$¢ nadziarna OC OCyg

4 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia ~

rysunek |

Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia poszczegolnych partii - .

5 . . - . Wg tablicy 3
porownanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)

6 Wymagania wobec jednorodnoéci uziarnienia na sitach kontrolnych Wg tablicy 4

7 | Wrazliwo$¢ na mroz; wskaznik piaskowy SEV, co najmniej 45

p Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LAss
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz -

9 Odpornosé¢ na s’pieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN Deklarowana
1097-1, kategoria Mpg

10 Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki)wg PN-EN 1367-1 F4

" Waﬁpéé yv;kaz’nika CBR po zaggszczeniu do Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, -0
cO najmniej -

2 Zawartos¢ wody w mieszance zageszezanej, % (m/m) wilgotnosci optymalnej 80 — 100
wg metody Proctora

1) badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora wg PN-EN 13286-2
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Rysunek 1. Miégéénka ”n.iezvx'/-i.q.zang 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej

Dostarczona mieszanka kruszywa musi by¢ identyfikowalna przez nastgpujace informacje:
a) powotlanie na WT-4 2010
b) zrodio i producenta — jesli material zostal przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno zrédio jak i
lokalizacja sktadowiska
c) wymiar gornego kruszywa (D)
d) rodzaje kruszywa zawarte w mieszance
e) gestosé szkieletu mieszanki i wilgotnos$¢ optymalna.
Dokumient dostawy powinien zawiera¢ co najmniej nastgpujgce dane:
a) oznaczenie wg asortymentu
b) date wysylki i pochodzenie
¢) wielkos¢ dostawy
d) kolejny numer dokumentu dostawy.

Producent mieszanek musi prowadzi¢ zaktadowa kontrol¢ produkcji (ZKP), aby zapewnic, ze wyréb spehia
wymagania niniejszej STWiORB. Przy produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do wykonania warstw
konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac system 4.

2.3. Sprawdzenie wlasciwosei mieszanek do wykenania podbudowy
Oprocz wymagan dotyczacych uziarnienia podanych na rysunku 1 wymaga sie, aby 90% uziarnien mieszanek
zbadanych w ZKP w okresie 6 miesiecy speinialo wymagania kategorii podanych w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscia (S).

Mieszanka niezwiagzana Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
0,5 1 2 4 8 16
Wymaganie +5 +5 +7 +8 +8 +8

Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziaren
stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora.

Krzywa uziarnienia (s) dekiarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 3, ale powinna spelnia¢ wymagania ciaglosci uziarnienia zawarte w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec ciaglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka niezwigzana Minimalna i maksymalna zawartos$¢ frakeji w mieszankach
[réznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm]
12 I 2/4 | 4/8 [ 8/16
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min. max. min. max. min. max. min. max.

Wymaganie 4 15 7 20 10 25 10 25

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

Do wykonania warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej nalezy stosowac nastepujace rodzaje sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej.
Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b) rowniarki lub ukfadarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozkladania mieszanki na drogach o ruchu
mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

d) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Transport kruszywa moze odbywac sie samochodami samowyladowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét

Ogélne zasady wykonania Robét podane w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okre$ione w ST D.04.05.01 lub D.04.02.01.

Jezeli podloze ulepszone, wykonane z materialéw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady, to
powinny by¢ one usuniete wg zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub weg
zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o sci§le okreslonym uziarnieniu i wilgotnoci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci
materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegéinych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzialajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Odcinek prébny
Co najmniej 3 dni przez rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
—  okreslenia grubo$ci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiagnigcia wymaganej grubosci warstwy po
zageszezeniu,
—  okreslenia ilosci warstwy koniecznych dla osiagniecia wymaganego zageszczenia;
— ustalenia liczby przejs$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania
podbudowy na budowie.
Dhugos¢ odcinka probnego nie powinna by¢ mniejsza niz 100m. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Projektowana grubos¢ podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jak w pkt. 1.3.

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysokosciowych. W migjscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w czasie wbudowania i zageszczania powinna odpowiada¢ wymaganej
zawartosci wody okreslonej w tablicy 2.

5.5. Zageszcezenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢ odpowiednim sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej.
Zageszezenie podbudowy powinno by¢ rOwnomierne na calej szerokosci.
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Wskaznik zageszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ 1s>1,03 dla projektowanego
odcinka drogi ekspresowej S-19 oraz tacznic w wezle oraz Is>1,0 dla pozostatych drog.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. Kontrola jako$ei Robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

~ przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Zrédta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatéw, dotgczajac
wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow skladowych

~ uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okrelone przez Inzyniera.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej

e , Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszezegolnienie badan — - - -
Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce podbudowy przypadajgca na
roboczej jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 6000

2 | Zawartos¢ wody w mieszance
3 | Zageszczenie warstwy 2 6000
4 | Badanie wilasciwosci mieszanki wg tab. 2, pkt. 2.2 dla kazdej dostawy

6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce roboczej za
pomocg analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
powinny by¢ zgodne z p. 2.2.

6.2.2. Zawarto$¢ wody w mieszance
Zawartos¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zaggszczania badana wedtug PN-EN 13286-2 powinna
odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w tablicy 2.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy

Wskaznik zageszczenia, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od okre$lonego w pkt. 5.5. W
wypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia
nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych, i wykonywac nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub wedlug zalecen
Inzyniera. Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modulu E> do pierwoinego
moduhu odksztatcenia £, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£y
Ey
Wartos¢ wtornego modutu odksztalcenia E; > 180MPa dla projektowanego odcinka drogi ekspresowej S-19 oraz
tacznic w wezle lub E;>140MPa dla pozostatych drog (nie dotyczy chodnikéw 1 ciggéw pieszo-jezdnych).
Modut odksztaicenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu plyty

VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe obciazenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.
Obliczenie wynikoéw wg wzoru:

< 22

Fe 3Ap oD
4As
w ktorym:
E — modut odksztatcenia (MPa)
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Ap - réznica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskdéw (mm)
D —~ $rednica plyty (mm)
Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plyta wg PN-S-02205.

6.2.4. Wlasciwosei kruszywa
Wiadciwodci mieszanki kruszywa obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.2 nalezy bada¢ dla
kazdej dostawy. Probki do badaii pelnych powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzyniera.

6.3. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
Tabela 6. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokos¢ podbudowy Minimum 3 razy na | km kazdej jezdni

2 | Rownosé podluzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na | km

4 I Spadki poprzeczne®’ 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m na tukach; w osi jezdni i na
jej krawedziach

6 | Uksztaltowanie osi w planie®’ usytuowanie osi wg dokumentacji projektowej

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 2 punktach na kazdej dzialce roboczej
Przed odbiorem: nie rzadziej niz raz na 6000 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych
lukow poziomych.

6.3.1. Szeroko$¢ podbudowy
Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach. Szeroko$¢ podbudowy nie moze
roznic si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Rownos¢ podbudowy

Kontrola réwnosci w przekroju podluznym mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
nieréwnosci pod lata 10 mm.

Kontrola rownosci poprzecznej mierzona 4-metrowsg lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne odchyiki
pod fatg 10 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkow poprzecznych dokonuje sie tata profilowg z poziomica co 100 m.
Dopuszczalne odchytki spadku + 0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysoko$ciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacja projektows.
Dopuszczalne odchyiki -1 cm, +0 cm.

Przed przystapieniem do sprawdzenia rzednych wysokosciowych Wykonawca przedstawi schemat punktow
pomiarowych do akceptaciji.

6.3.5. Uksztaltowanie osi podbudowy
Kontrola uksztaltowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach glownych tukow
poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 em.

6.3.6. Grubo$¢ podbudowy
Grubosé podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagafn STWIORB
okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowana przez niego metoda
zaakceptowana przez Inzyniera.

7. Obmiar Robét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej o
okreslonej grubosci, przyjmujac szerokos¢ gornej powierzchni podbudowy niezaleznie od iloci warstw.
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Szerokos¢ gornej powierzchni warstwy jest okreSlona z wylaczeniem skosow krawedzi i brzegéw, dla ktérych
wykonania oszacowanie ilosci materiatu nalezy do Wykonawcy.

8. Odbior Robdt

Ogblne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pki. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m? podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej uwzglednia:

~  skiadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

~  przygotowanie recepty laboratoryjnej, przeprowadzenie niezbednych badan i przygotowanie mieszanki,

~  wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych badan i pomiarow,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania

—  roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu kruszywa w ilosci warstw okreslonych na odcinku probnym wraz
z wyprofilowaniem do wymaganych spadkéw i rzednych | zaggszczeniem kazdej z nich,

—  utrzymanie podbudowy,

—  paprawa powierzchni z pobraniu probek,

~  badania materialéw, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiarow.

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika
plaskosci '

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztaltu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1. Oznaczanie odpornosci na
$cieranie (mikro-Deval).

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoscei kruszyw — Czgé¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych —
Czeéé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych —
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg$¢ 2: Metody badan dla
ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci — Zageszezenie aparatem Proctora.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych . IBDiM 1997.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 1.

WT-4 2010. Mieszanki niezwiazane do drog krajowych. Wymagania techniczne. Zatacznik Nr 3 do Zarzadzenia nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.
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1.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wiazgcea | wyréwnawceza

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego w ramach zadania pn:
,Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przylek-Hucina (ul. Sportowej)
w km 0+613,00 - 2+222,70 w miejscowosci Hucina”

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy I
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] 1 WT-2 Nawierzchnie astaltowe
2014 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zakladowg
kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe wiazacg i wyréwnawcza z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR2
(okresienie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze DY, mm
ruchu
KR 1-2 ACIHIW 2 ACI6W

Y Podzial ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszcza sie AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KR1+-KR2 przy spelnieniu wymagan jak w
tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2014 [65] w zaleznos$ci od KR.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu pojazddéw na podioze.

1.4.2. Warstwa wiazaca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa Scieralng a podbudowa.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw 1 lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na
najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciagtym
tworzy strukture wzajemnie klinujacs si¢.

1.4.7. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez okreslony
zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-1BDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) 1 gorny (D) wymiar sita,
1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wigksza czgs¢ pozostaje na sicie 0,063
mim.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
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1.4.13. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypeiacz mieszany —
kruszywo, ktore sklada sie z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany —
wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gbrny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whasciwos¢ uzytkowa nie okre$lana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),

MOP - miejsce obstugi podroznych.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce Robét
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punket 1.5.

1.6. Kod i nazwa robd6t wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
45 23 32 20-7: Roboty w zakresie nawierzchni drog.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [ 1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszez asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac
inne lepiszcza nienormowe wedhug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzZacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy

KR1 - KR2 ACHW,ACI6W | 50/70

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L Wiaéciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
p. | Wrasciwosel badania 35/50 | 50/70
i 2 3 4 5
WLASCIWOSCI  OBLIGATORYINE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 [21] 35+56 | 50+70
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 | 46+54
3 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 [62] | 240 230
nie mniej niz
1 2 3 4 5
4 Zawarto$¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz
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5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] | 0,5 0,5
nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracjapo | 4, PN-EN 1426 21] | 53 50
starzeniu, nie mniej niz

7 Temperatura migknienia oC PN-EN 1427 [22] 5 48

po starzeniu, nie mniej niz
WLASCIWOSCI SPECIALNE KRAJOWE

8 | ZawartosC parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] | 2.2 22
nie wiecej niz

9 | Warost temp. micknienia ) o PN-EN 1427[22] | 8 9
po starzeniu, nie Wiecej niz

10 | Temperatura tamliwosci oC PN-EN 12593 [29] 5 3

Fraassa, nie wiecej niz

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy poéredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja = 5°C oraz uklad
cyrkulacji asfaltu. '

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] 1
WT-1 Kruszywa 2014 [64], obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa powinny spetniaé
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 — tablica 8, 9. 10. 11.

Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skiadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i
odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno sie odbywaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednig
przyczepno$¢ (adhezje) lepiszeza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy
dobra¢ i zastosowaé érodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosifa co najmniej 80%.

Skladowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszezelnienia polgczen i krawedzi

Do uszezelnienia polaczen technologicznych (tj. zlaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materialu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia roznych materialéw lub polaczenie warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub j3 ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

~ nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologiczne) wiekszej niz 2,5 cm.

Skiadowanie materialéow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginainych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji
Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwg $cieralna) nalezy stosowac Kkationowe

emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowa mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. Sprzet

3.1. Ogo6ine wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania ze

sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci ukladanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  walce ogumione

—  szezotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym Jub termosami,

—  sprzet drobny.

ke

. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materialéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH <4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu
robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i
doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Og6lne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-
asfaltowej (AC11W, ACI6W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sa w tablicach 3.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i lamanego, to nalezy przyjac¢ proporcje kruszywa
famanego do nielamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach 6, 7, 8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i
wyrownawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Wiasciwosé ACITW ACI6W
KRI-KR2 KR1-KR2

Wymiar sita #, [mm] | od | do od do do
31,5 - - - - -
22,4 - - 100 - 100
16 100 | - 90 100 90
11,2 90 | 100 65 80 -

8 60 | 85 - - 70

2 30 |55 25 55 45
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0,125 6 24 5 15 12
0,063 3,0 180 3,0 8,0 10,0
Zéwanosré) lepiszcza, Bmm4,6 Bmm4,4
minmum

Tablica 6. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i wyréwnawczej, dla ruchu
KRI1 +KR2 [65]

Warunki

zageszczania . .
Wiasciwose | wg PN-EN | Metoda T wannki oy | aciew

N badania

13108-20

[48]
Zawartos¢ C.1.2,ubijani _
wolnych . x50 | PN-EN 12697-8 [33], Vinn 3.0 Vi 3.0
przestrzeni uderzen p- 4 Vimax 60 Vimax 6.0
Wolne o
przestrgenie 2'1'2’Ubéjf?é PN-EN 12697-8 [33], VEBuin 65 VEByun 60
Wypelmone derzefi p. 5 VFBmm s VEB 0
lepiszczem Y
Zawartos¢
wolnych C.1.2,ubijani
przestrzeni w | e, 2x50 | PN-EN12697-8 331, M yuin 14 VMAyin 14
mieszance uderzen p.-5
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
Odporno$¢ na | C.1.1,ubijani | przechowywanie w
dziatanie €, 2x35 | 40°C z jednym cyklem | ;j75p,, ITSRso
wody uderzeni zamrazania, ¥
badanie w 25°C

a) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2014 [65] w zataczniku 1.

Tablica 7. Wymagane wlasciwoéci mieszanki mineraino-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyrownawczej, dla ruchu
KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosé ZBEESZCZAMA |\ feroda i warunki badania ACI6W | AC22W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartos¢  wolnych | C.1.3,ubijanie, ) Viin 4.0 Viain 4,0
przestrzeni 2x75 uderzen | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax 7.0 Vinax 7,0
Odbormodé o | €120, PN-EN 12697-22, metoda B\ . WISar
defl())rmac'e rwale @ watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, PRDAlR o (;ZRD
! Pos-P1oo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] sl Dt
PN-EN 12697-12 {35},
Odpornosc¢ na | C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z 7S ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzen | jednym cyklem zamrazania, v o
badanie w 25°C ™

» Grubo$¢ plyty: AC16, AC22 60mm.
b Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65] w zataczniku 1.

Tablica 8. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i wyrownawczej, dla ruchu
KR5 = KR6 [65]

Warunki
Wihasciwos¢ Zageszezania |y yoroda i warunki badania | AC16P AC22P
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$é  wolnych | C.1.3,ubijanie, Vi 4.0 Viain 4.0
przestrzeni 2x75 uderzen | PN-EN 12697-8 [33],p. 4 Venax 7.0 Vinax 7.0
C.120 PN-EN 12697-22, metoda B
Odpornos¢ na ‘i. . w powietrzu, PN-EN 13108- { WTSairo015 WTSaR 0,15
deformacje trwale ® | WHOWANE 90 D.1.6,60°C. 10 000 cykli | PRDaR dekia | PRDAIR deki
Pog-P100 [38]
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PN-EN  12697-12  [35],
Odpornogé na | C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody 2x35 uderzen | jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C »

Y Grubosé plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm

P Ujednolicong procedure badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2014 [65] w zalaczniku 1.

ITSRxu TSRy

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzefi dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skiadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature wlasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najnizsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni.

Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C}
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposob 1 czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania miedzy
sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw, whasciwosci objetosciowe) z
zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podioze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wiazaca lub wyréwnawcza z betonu asfaltowego
powinno by¢ na calej powierzchni:

-~ ustabilizowane i nosne,

czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, rowne i bez kolein,

—~  suche.

Wymagana réwno$¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nierownosci nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nieréwnosci podloza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar latg 4-
metrowa lub réwnowazng metoda)

Maksymalna nierownos¢

Klasa drogi | Element nawierzchni podloza pod warstwe
wigzgca [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania 9
T i wylaczania
Jezdnie 1lgcznic, jezdnie MOP, utwardzone
GP : 10
pobocza

G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i
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wylaczania, postojowe, jezdnie facznic, | 10
utwardzone pobocza

Z, LD Pasy ruchu 12

Jezeli nierownosci sg wieksze niz dopuszcezalne, to nalezy wyréwnac podioze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny byc
zgodne z dokumentacja projektows. Z podloza powinien by¢ zapewniony odplyw wody.

Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnig istniejgcej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnac¢ poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyrownawczej.

Wykonane w podfozu faty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy
usuna¢, a powstale w ten sposob ubytki wypehi¢ materialem o wlasciwosciach zblizonych do materiaty
podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podloza powinna by¢
w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podlozu nalezy wypei¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedlug PN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Na podfozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca si¢
stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow
wedtug norm tub aprobat technicznych.

5.5, Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
recepta. W tym celu nalezy zaprogramowal otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cykiu automatycznym
produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.
Nie dopuszcza sie oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidfowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacj¢ kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na
samochéd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzjg o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wiazace] z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek probny
celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkow zageszczania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka probnego
powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dlugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢
takich materialéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i ich

wspbtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie polaczenia migdzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. podbudowa asfaltowa), przed ulozeniem warsiwy wiazacej z betonu asfaltowego

powinno by¢ wykonane w iloéci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m?, przy czym:

—  zaleca sic stosowaé emulsje modyfikowang polimerem,

—  ilo§¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowato$ci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wieksza zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po ufozeniu
warstwy Scieralnej uszczelni jg.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowana na rozkladarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4
15.7.

Temperatura podloza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.



D-05.03.05

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 11. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstwy wigzacej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot | w czasie robot

Rodzaj robdt

Warstwa wigzaca 0 +5

Warstwa wyrownawcza 0 +5

Wiadciwosci wykonanej warstwy powinny spefnia¢ warunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana . . Zawartos¢ wolnych
. N R Wskaznik o
Typ i wymiar | grubod$¢ warstwy ; przestrzeni w
mieszanki technologiczne;j @g}@szczel 1 warstwie
[cm] o [Yo(viv)]
ACITW, KR1+KR2 4,0 +10,0 > 98 3,5+70
ACI6W, KRI1+KR2 5,0 10,0 >98 3,5+17,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong w uklad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach
niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza sic wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnoéci, aprobate techniczna, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi ogélne

Badania dzielg si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakos¢
materialdow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczy i materialéow do uszczelnien
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w
kontrakcie.
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Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscia i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu,
ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungc.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowaé o dokonaniy
odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezef Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug
pkt 6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,
—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe; podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]).
—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
—  wykaz iloéci materialéw lub grubosci wykonanej warstwy,
—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),
~  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorodnosei powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, kiorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materialow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczy i materialéw do uszczelnief itp.) oraz gorowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych
badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w
obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich
terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa - *

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestosé i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ¥

2.2 Spadki poprzeczne

23 Rownosc

24 Grubosé lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ¥

2.6 Wilasciwosci przeciwposlizgowe

% do kazdej warstwy i na kazde rozpoczgte 6000 m?
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek
moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czesciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odeinkow czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe
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Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badai kontrolnych, co do ktdrych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Inzyniera lJub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan
kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia
wynik badania.

6.4. WlasciwoSci warstwy i nawierzchni oraz dopuszezalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$é warstwy oraz ilo$¢ materialu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz iloé¢ wbudowanego materialu na
okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci podane w
tablicy 14.

W wypadku okre$lania ilosci materialu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy przyjaé
za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzac odcinki cze$ciowe. Odcinek cze$ciowy powinien
zawiera¢ co najmniej jedng dzienna dzialke robocza. Do odcinka czesciowego obowiazuja te same wymagania jak do
odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczefi grubosci
warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materialu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC ®

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
I. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz

6000 m? lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10
wieksza niz 1000 m? lub
2. — maly odcinek budowy <15
B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

» w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z
opoZnieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gorej warstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do facznej
grubo$ci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ wartosci dopuszezalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia
danej wlasciwosci.

Okreslenie gestodcei objetosciowe] nalezy wykonywac wedlug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w tablicy 12.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gléwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5%.

6.4.2.5. R6wnos¢ podiuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podluznej warstwy wiazgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metode z wykorzystaniem laty
4-metrowej 1 klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i klina, mierzac wysokos¢ przeswitu w polowie dhugosci faty.
Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos$¢ podluzna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci poprzeczne] warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar nalezy
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wykonywaé¢ w kierunku prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostale wiaSciwoéei warstwy asfaltowej

Szeroko$é warstwy, mierzona 10 razy na | km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézni¢ od szeroko$ci projektowanej o
wigcej niz + 5 cm.

Rzedne wysokoéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa z dopuszczalna tolerancja £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarow nie
moze przekraczaé przedzialy dopuszezalnych odchylen.

Ukszialtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o+ 5 cm.
Ziacza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwiazane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacii, plam i
wykruszen.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady cbmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” (1] pke 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (meir kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. Odbiér robdét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1]pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platno$ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ., Wymagania og6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— oczyszczenie i skropienie podioza,

~ dostarczenie materialow 1 sprz¢tu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

~ wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,

~ wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

~  posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obeiecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

~ obciecie i rozbiorki nawierzchni na weinkach oraz podlaczeniach z utylizacja gruzu porozbidrkowego przez
Wykonawce

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore s niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.



10. Przepisy zwigzane
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10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

Wymagania ogolne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materialéw wystepujacych w niniejszej SST)

i. D-M-00.00.00
10.2. Normy

2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4. PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7. PN-EN 933-4
8. PN-EN 933-5
9. PN-EN 933-6
10.  PN-EN 933-9
11, PN-EN933-10
12. PN-EN 1097-2
13, PN-EN 1097-3
14, PN-EN 10974
15, PN-EN 1097-5
16.  PN-EN 1097-6
17.  PN-EN 1097-7
18.  PN-EN 1097-8
19.  PN-EN 1367-1
20.  PN-EN 1367-3
21, PN-EN 1426
22, PN-EN 1427
23.  PN-EN 1428
24.  PN-EN 1429
25.  PN-EN 1744-1
26. PN-EN 1744-4
27.  PN-EN 12591
28.  PN-EN 12592
29.  PN-EN 12593
30.  PN-EN 12606-
31 ll)N-EN 12607-

1
i

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie

Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wiasciwodci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren -
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosel kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeplywu kruszywa

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badania blgkitem metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw — Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowe;j
1 jamistos$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwo$ci kruszyw — Czeéé 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalno$ci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpormnosci kruszyw na dzialanie czynnikow

atmosferycznych — Czes$é 3: Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metoda gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwalo$ci podczas magazynowania metoda pozostalosci na sicie

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypelniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepta i
powietrza — Czesé¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czgéc 3: Metoda RFT
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Mieszanki mineraino-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Czes¢ 6: Oznaczanie gestodci objetosciowej metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineraino-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Cze$é 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Czesé 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Cze$é 12: Okreslanie wrazliwosdci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-astaltowych na goraco
— Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineraino-astaltowych na goraco
~ Cze$t 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Cze$é 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Czeé¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —~ Oznaczanie czasu wyplywu emulsji astaltowych
lepkosciomierzem wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartoéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszcezy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypeiaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania ~ Czgs¢ 1: Beton asfaliowy

Mieszanki mineraino-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgs¢ 1:
Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgs¢ 2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modytikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwodci lepiszczy asfaltowych metodg
pomiaru ciagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem ‘

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaliowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
Wypelniacze zigezy i zalewy — Czg$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

Wypelniacze ztaczy i zalewy — Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda otwartego

tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
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10.3. Wymagania techniczne
64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrze$nia 2014r.
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 47
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014r.
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
68. Katalog typowych konsirukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych —
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997



